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PREAMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura,
Mobilidade e Parcerias - SEINFRA, sediada na Rodovia Papa Jodo Paulo II, n° 4.143, Prédio Minas,
7° andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-900, inscrita no CNPJ sob o n°
18.715.581/0001-03, mediante o Agente de Contratacdo designado pela Resolugdo SEINFRA n° 1/2025,
torna publico que realizard, na data, horario e local abaixo indicados, licitagdio na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, critério de julgamento MAIOR
DESCONTO, modo de disputa ABERTO e FECHADO, sob o regime de execucio EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e Decreto
Estadual n® 48.587, de 17 de marco de 2023, e demais legislagdes aplicaveis, conforme detalhamentos
constantes neste Edital e anexos.

A Sessio da CONCORRENCIA ELETRONICA terd inicio no dia 22/04/2025, s 10h00min ¢ sera
realizada no sitio eletronico de compras do Governo do Estado de Minas Gerais:
www.compras.mg.gov.br, pelo Agente de Contratagdo e a sua equipe de apoio, sendo: Agente de
Contratacao Jodao Lucas Rodrigues Rocha, Masp 1611546-1, e o Agente de Contratacao suplente, o senhor
José Maria Ferreira da Silva, Masp: 1437234-6; a Equipe de Apoio composta pelo senhor Eduardo Luiz
Kokumai Iwata, Masp: 1292002-1 e pela senhora Luciana Mara de Freitas Souza, Masp 752.465-5.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessdo, observardo obrigatoriamente o
horario de Brasilia-DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema e na documentacdo relativa ao
certame.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a "Execugdo da obra de reforma da Escola de Saude
Publica do Municipio de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais", conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital, Termo de Referéncia e seus anexos.

1.2. A contratacdo visa atender a demanda da Escola de Saude Publica de Minas Gerais (ESP-
MG), estando alinhada com o planejamento da Secretaria, que previu a realizacdo dos servicos,
disponibilizando dotagcdo orcamentaria necessaria para a execugdo por meio de Termo de Descentralizacao
de Crédito Or¢amentario.

2. DO VALOR ESTIMADO PARA LICITACAO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. O valor estimado, para efeito desta licitagdo, estd orgado em R$9.770.570,91 (nove milhdes,
setecentos e setenta mil, quinhentos e setenta reais e noventa e um centavos).

2.2. As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado correrdo a conta das Dotagdes
Orcamentarias n° 1541.10.122.705.2500.0001.449051.0.10.1 e
1541.10.128.028.4049.0001.449051.0.10.1, por meio de TDCO celebrado entre a Escola de Saude Publica
de Minas Gerais (ESP-MG) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade ¢ Parcerias - SEINFRA.

2.3. Nos exercicios subsequentes, durante a vigéncia do contrato, as despesas correrao a conta
dos créditos correspondentes.

3. DO PROCEDIMENTO ELETRONICO DO PROCESSO LICITATORIO

3.1. Este certame seguird as disposi¢cdes da Lei Federal n°® 14.133/2021, principalmente no

tocante aos atos realizados de forma eletronica, bem como apresentagdo de planilhas e documentos
gerados e encaminhados por meio eletronico através do Portal de Compras do Estado de Minas
Gerais www.compras.mg.gov.br, exceto se for disposto de forma diversa.

3.2. Conforme disposto no art. 12 da Lei Federal n® 14.133/2021, no processo licitatdrio,
observar-se-a:

3.2.1. Os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizagdo e
assinatura dos responsaveis;
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3.2.2. Os valores, os pregos € os custos utilizados terdo como expressdo monetaria a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

3.2.3. O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a afericdo
da qualificagdo do licitante ou a compreensdo do conteido de sua proposta ndo importard seu
afastamento da licitacdo ou a invalidag¢do do processo;

3.2.4. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

3.2.5. O reconhecimento de firma somente serd exigido quando houver duvida de
autenticidade, salvo imposi¢ao legal;

3.2.6. Os atos serdao preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos,
comunicados, armazenados e validados por meio eletronico;

3.2.7. E permitida a identificagdo e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio
eletronico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira (ICP-Brasil).

3.3. Conforme disposto no art. 17, §4° da Lei Federal n° 14.133/2021, nos procedimentos
realizados por meio eletronico, a Administracdo podera determinar, e neste ato, determina, como condi¢do
de validade e eficacia, que o licitante pratique seus atos em formato eletronico.

3.3.1. Assim, ¢ condig@o prévia para participagdo no certame, a inscricdo e apresentacio da
proposta e dos documentos indicados como necessarios, conforme disposto neste Edital.
3.4. Conforme disposto no art. 65., §2° a habilitagdo podera ser realizada por processo
eletronico de comunicagao a distancia, o que se adota neste certame.
4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO AO EDITAL
4.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para pedir esclarecimento ou impugnar este Edital por

irregularidades na aplicacdo da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.2. O pedido de esclarecimento ou o registro de impugnacdo referente a este processo
licitatorio devera ser apresentado em até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da
Sessdo, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRONICO, no Portal de Compras do Estado de Minas
Gerais, na pagina da licitagdo, em campo proprio (acesso via botdo “Esclarecimentos/Impugnagio”).

4.2.1. No pedido de esclarecimento ou no registro de impugnagdo o interessado deverd se
identificar (CNPJ, Razdao Social ¢ nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa
juridica, e CPF e nome do interessado para pessoa fisica) e disponibilizar as informag¢des para contato
(telefone e e-mail).

4.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informagdes e documentacdes pertinentes as
solicitagdes.

4.2.3. Apos o envio da solicitagdo, as informagdes ndo poderdo ser mais alteradas, ficando o
pedido registrado com nimero de entrada, tipo (esclarecimento ou impugnacao), data de envio e sua
situagao.

4.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnacao também sera

disponibilizada via sistema. O solicitante receberda um e-mail de notificagdo e a situagcdo da
solicitagao alterar-se-a para “concluida”.

4.2.5. EM CASO EXCEPCIONAL, o pedido de esclarecimento ou o registro de
impugnacao podera ser realizado por meio do email dac@infraestrutura.mg.gov.br, MEDIANTE
JUSTIFICATIVA.

4.3. A resposta se dard no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados na forma estabelecida no art.
183, §1°, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao do edital de licitagao e dos
anexos.

4.4, O pedido de esclarecimento e/ou a impugnagdo nao suspendem o0s prazos previstos no
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certame.

4.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e deverad ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagdo, nos termos do art. 14, §2°,
do Decreto Estadual n® 48.723/2023.

4.5. A(s) resposta(s) ao(s) pedido(s) de esclarecimento ou a(s) impugnagao(des) adere(m) a este
Edital tal como se dele fizesse(m) parte, vinculando a Administragdo e os licitantes.

4.6. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame,
observados os prazos fixados no art. 55, da Lei Federal n°® 14.133/2021 e do art. 15, do Decreto Estadual
n° 48.723/2023.

4.7. Qualquer modificagdo no Edital exige divulgacdao pelo mesmo instrumento de publicagdo
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdao nao afetar a formulagao das propostas.

4.8. As denuncias, petigdes e impugnacdes anonimas ou ndao fundamentadas ndo serdo
analisadas e serdo arquivadas pela autoridade competente.

4.9. A ndo impugnacao do edital, na forma e tempo definidos nessa Clausula 4, acarreta a
decadéncia do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1 A participacdo neste certame se dard, EXCLUSIVAMENTE por meio de Sessao

Eletronica a ser realizada através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais.

5.1.1. As orientagdes ao licitante para participagdo nesta licitacdo sdo apresentadas no
Manual Pregdo e Concorréncia — Decreto n® 48.779/2024, versao Fornecedor, disponivel no Portal de

Compras MG.

5.2. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto da licitagdo, e que estiverem previamente credenciados no Cadastro Geral de
Fornecedores, nos termos do Decreto Estadual n® 47.524, de 6 de novembro de 2018, Decreto Estadual n°
45.902, de 27 de janeiro de 2012 e Resolu¢do SEPLAG n° 93, de 28 de novembro de 2018.

5.2.1. O credenciamento no CAGEF-MG deve ser realizado no prazo minimo de 3
(trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da Sessdo Eletronica, por meio do site
www.compras.mg.gov.br - Opcao - Fornecedores - Cadastro de Fornecedores, para que esteja
validado e ativo na data de realiza¢do do certame.

5.2.1.1. E responsabilidade do licitante que seu cadastro seja realizado em tempo habil
para sua ativagao.

5.2.1.2. Para informagdes relativas ao cadastro junto ao Cadastro Geral de Fornecedores
do Estado de Minas Gerais - CAGEEF, consulte 0 link:
https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/ ou entre contato
por meio do e-mail cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. Para diividas sobre acesso
e navegacdo no Portal de Compras, participacdo em licitagdes entre contato pelo e-mail

atendimentosiad@planejamento.mg.gov.br.

5.2.2. Cada licitante devera credenciar, no minimo, um representante para atuar em seu nome
no sistema, sendo vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um licitante no
presente certame.

52.2.1. O representante receberd uma senha eletronica de acesso, de carater pessoal e
intransferivel, ficando excluida da responsabilidade do provedor ou do oOrgdo/entidade
promotor do Edital por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros nao autorizados.

5.2.3. E dever do responsavel legal conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
CAGEF-MG ¢ manté-los atualizados junto aos oOrgdos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢dao ou
aqueles se tornem desatualizados.
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5.2.4. A inscri¢ao junto ao provedor do sistema implica a presungdo da capacidade técnica do
licitante e do seu representante para realizagdo das transagdes inerentes ao certame.

5.3. O licitante responsabiliza-se:

5.3.1. Por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu representante no Portal de
Compras MG, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao 6rgdo ou entidade promotor do procedimento a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros nao autorizados.

5.3.2. Pelo acompanhamento das operagdes no sistema, admitindo 6nus decorrente da perda
do negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

54. A ndo observancia do disposto no item 5.3. poderé ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

5.5. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico, quando for o caso,
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

5.6. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5.7. Neste certame nao sera concedido tratamento favorecido as Microempresas, Empresas
de Pequeno Porte e demais licitantes enquadrados como beneficiarios, indicados no caput do art. 3° do
Decreto Estadual n°® 47.437, de 26 de junho de 2018 e Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, nos limites legalmente previstos, por forca da disposicdo do art. 4°, §1°, inciso II da Lei Federal
n° 14.133/2021.

5.8. E vedada a participacio de cooperativas neste certame em razio de seu objeto.
5.9. Nao poderiao participar deste certame:

5.9.1. Empresas reunidas em consorcio;

5.9.2. Interessado que ndo atenda as condi¢des desse Edital e seus anexos;

5.9.3. Interessado que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

5.9.4. Interessado que enquadre-se como empresa estrangeira que nao tenha representacio
legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente;

5.9.5. Organizagao da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do
(Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario);

5.9.6. Que enquadre-se nas seguintes situagdes:

5.9.6.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

5.9.6.1.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico.

5.9.6.2. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios.

5.9.6.2.1. A critério da Administracdo ¢ exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos
projetos e a empresa a que se referem os subitens 5.9.6.1. ¢ 5.9.6.2. poderao participar
no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execucao da licitacdo ou de
gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou
entidade.
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5.9.6.2.2. O disposto nos subitens 5.9.6.1. ¢ 5.9.6.2. ndo impede a licitagdo ou a
contratacao de servigo que inclua como encargo do contratado a elabora¢dao do projeto
basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

5.9.6.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta, conforme legislagao
vigente.

5.9.6.3.1. O impedimento de que trata o subitem 5.9.6.3. serd também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

5.9.6.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau.

5.9.6.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

5.9.6.6. Empresas que tenham como proprietarios controladores ou diretores membros
dos poderes legislativos da Unido, Estados ou Municipios ou que nelas exercam fungdes
remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituicao Federal.

5.9.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
Edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

5.9.6.8. Agente Publico, do 6rgdo ou entidade contratante, direta ou indiretamente, da
licitagdo ou da execucdo do contrato, devendo ser observadas as situacdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°, do art. 9°, da Lei Federal n°
14.133/2021;

5.9.6.8.1. A vedagdo de que trata o item 5.9.6.8. estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5.9.6.9. Pessoa Juridica que tenha sdcio majoritario ou socio administrador condenado
pela pratica de crime contra a administracio publica em processo criminal com decisao
transitada em julgado, estendendo-se tal proibicdo até o integral cumprimento da pena, nos
termos da Lei Estadual n® 23.451, de 24 de outubro de 2019;

5.9.6.10. Pessoa Juridica que tenha sdcio majoritario ou socio administrador condenado
pela pratica de crime de reducio a condi¢cio analoga a de escravo em processo criminal
com decisio transitada em julgado, estendendo-se tal proibicdo até o integral cumprimento
da pena, conforme preceitua a Lei Estadual n® 23.839, de 28 de julho de 2021.

5.10. Em licitagdes e contratagcdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021.

6. DA VISITA TECNICA/VISTORIA PREVIA

6.1. Considerando que na presente licitagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo ¢
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto licitado, o licitante
devera atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo,



assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia (art. 63, §2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

6.2. O licitante podera, a seu critério exclusivo, optar pela realizacado de Visita
Técnica/Vistoria Prévia nos locais onde serdo executados os servigos.

6.3. Caso o licitante opte pela realizacdo da Visita Técnica/Vistoria Prévia, devera
apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a Declaraciao formal de realizacao da
referida Visita/Vistoria, sob pena de inabilitacio.

6.3.1. O modelo da Declara¢ao mencionada no item 6.3. se encontra no Anexo IV ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como apresentado no momento da realizacdo da referida
Visita Técnica/Vistoria Prévia, para a devida assinatura do Engenheiro d a Subsecretaria de
Edificacoes (SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
(SEINFRA), depois de verificadas as condi¢des do item 6.4. ¢ do subitem 6.4.1.

6.4. A visita técnica devera ser realizada por Responsdvel Técnico do licitante ou por
representante legalmente credenciado para este fim, por meio de instrumento publico ou particular de
mandato, em original ou com firma reconhecida.

6.4.1. A comprovacdo da condi¢ao de Responsavel Técnico sera feita por meio de Certidao
de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou pelo CAU, e a do Representante
Legal, sera feita mediante copia do Contrato Social.

6.5. Caso o licitante opte pela nao realizacio da Visita Técnica/Vistoria Prévia, devera
apresentar, junto aos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a Declaracio formal de Reniincia a
Visita Técnica/Vistoria Prévia, assinada pelo Responsavel Técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicoes e peculiaridades da contratacido (art. 63, §3°, da Lei Federal n°
14.133/2021), sob pena de inabilitacio.

6.5.1. O modelo da Declaragdao mencionada no item 6.5. se encontra no Anexo IV ao Edital,
e devera ser preenchido e impresso, bem como assinado pelo Responsavel Técnico, e apresentado
junto aos Documentos de Habilitagdo.

6.6. O licitante que optar por realizar a Visita Técnica/Vistoria Prévia tera disponibilizado pela
SEINFRA data e horario exclusivos, a ser agendado com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito)

horas, por meio telefonico - (31) 3915-8374, susi@infraestrutura.mg.gov.br., para as datas de
26/03/2025 de 8h as 16h, e 27/03/2025 de 8h as 16h.

6.7. A Visita Técnica/Vistoria Prévia sera acompanhada por Engenheiro da Subsecretaria de
Edificacoes (SUBEDIF) da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
(SEINFRA).

6.8. Todos os custos referentes a Visita Técnica correrdo por conta exclusiva do licitante.

6.9. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagio "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta.

6.9.1. A nao verificacio das dificuldades e dimensionamento dos dados necessario a
apresentacio da Proposta, resulta na impossibilidade de serem avocadas no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alteracio dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

7. DO ESCOPO DOS SERVICOS

7.1. A Escola de Saude Publica do Estado de Minas Gerais, fundada em 1° de fevereiro de 1947,
destaca-se como uma institui¢do de ensino vital tanto para o Estado quanto para o pais. Responsavel pelo
planejamento, coordenagao e avaliacdo de atividades relacionadas a educacao, pesquisa e desenvolvimento
institucional e de recursos humanos no ambito do Sistema Unico de Saade (SUS). O edificio foi
construido em 1959, ¢ um exemplar da arquitetura moderna e passou por processo de tombamento
municipal devido a sua importancia histérica. Composta por dois pavimentos e uma area construida
aproximada de 2.462 m?, esta estrutura requer cuidados especificos, incluindo a reforma do telhado,
aprimoramento do sistema de drenagem pluvial e outras melhorias estruturais.

7.2. Em 2020, um relatério de vistoria elaborado pela Diretoria de Infraestrutura Fisica e
Engenharia (DIFE) da Secretaria de Estado de Satde (SES), cita um historico que em 2014 a SES
autorizou o Departamento de Obras Publicas do Estado de Minas Gerais (DEOP), desde essa época



observou-se a necessidade de reformas no edificio ESP-MG 1. No entanto, foi posteriormente descoberto
que o prédio estava em processo de tombamento desde 2009, sob responsabilidade da Funda¢ao Municipal
de Cultura de Belo Horizonte. Apds uma série de tramites burocraticos e desafios financeiros, os projetos
de reforma foram temporariamente suspensos, até serem retomados em 2016, quando foi realizada uma
licitagdo, processo (2300.01.0158101/2021-82), para elaboracdo dos projetos executivos, permitindo a
continuidade do processo € o inicio deste procedimento licitatorio para a contratagdo das obras de reforma
da ESP.

7.3. E necessario abrir um novo processo licitatorio para a contratagdo de empresa responsavel
pela EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS para garantir a
continuidade dos servigos na Escola de Satide Publica. Isso garantird que os servigos sejam realizados de
acordo com os projetos e que as instalagcdes dos prédios sejam adequadas para os alunos e funcionarios. A
medida estd em conformidade com o Oficio ESP/SPGF n° 7/2021.

7.4. Para a execucdo dos servicos, devera haver a total observancia das Leis, Decretos, das
Portarias, das Normas (federais, estaduais, municipais e ambientais), dos Regulamentos, das Resolugdes,
das Instrucdes Normativas e das demais normas, direta e indiretamente aplicdveis ao objeto contratado,
com especial observancia e atendimento as normativas e regularizagdes ambientais aplicaveis.

7.5. Cabe destacar, que a intervencao demandada pelo cliente apresenta um pequeno acréscimo
de area construida, alterando algumas caracteristicas do bem, sendo caracterizada como servico especial de
engenharia, conforme Manual de Obras e Servicos de Engenharia- TCE-SP:

"XI - servigo: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade,
intelectual ou material, de interesse da Administracdo,

XII - obra: toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das profissoes de

arquiteto e engenheiro que implica interveng¢do no meio ambiente por meio de um conjunto
harménico de agoes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou
acarreta alterag¢do substancial das caracteristicas originais de bem imovel;"

(..)

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agoes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengdo, de
adequacgdo e de adaptagdo de bens moveis e imoveis, com preservagdo das caracteristicas
originais dos bens;

b) servico especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade,
nao pode se enquadrar na defini¢cdo constante da alinea “a” deste inciso;

7.6. O escopo dos servigos compreende o fornecimento de pessoal técnico qualificado,
equipamentos, veiculos, bem como dos demais recursos necessarios e especificados, para a execugao dos
Servigos.

7.7. Os servigos deverao ser executados pela Contratada, por meio da adogao de metodologias
que garantam o seu desenvolvimento de maneira eficiente e em conformidade com orcamento, padroes de
qualidade e cronograma pactuado.

7.8. Os servigos deverdo obedecer as condigdes especificadas no Termo de Referéncia, seus
anexos ¢ na Planilha de Servicos DER-MG, bem como as diretrizes do Caderno de Encargos de Obras do
DEOP-MG, complementadas pelas prescricdes das Normas Técnicas da ABNT pertinentes.

7.9. Conforme informado anteriormente, a elaboragdo dos projetos executivos para a reforma da
ESP - unidades I e II - estava em andamento por meio do contrato n® 010/2016, com previsdo de conclusao
em 9 de junho de 2024. No entanto, conforme explicado no ETP, a empresa contratada ndo cumpriu os
acordos estabelecidos, o que resultou na instauragdo de um Processo Administrativo Punitivo. Ainda
assim, os projetos foram finalizados pela equipe técnica da SUBEDIF, sendo agora necessario iniciar a
execugao das obras.

7.10. Os principais servigos contemplados nessa reforma incluem a execugao dos servigos abaixo
relacionados e demais servigos conexos, conforme Planilha Or¢camentaria DER-MG:



7.10.1. Administragao local;

7.10.2. Servigos Preliminares;
7.10.3. Demoli¢oes e Remocgdes;
7.10.4. Tratamento de juntas de dilatagdo;
7.10.5. Revestimentos;
7.10.6. Revisao de Instalagcdes Hidraulicas;
7.10.7. Revisao de Instalacoes Elétricas;
7.10.8. Revisao das Esquadrias;
7.10.9. Demais servigos conexos.
7.11. Ressalta-se que, os servicos a serem executados, estdo devidamente descritos no Termo de

Referéncia e Projetos em anexo, que apresenta o conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar os trabalhos, tendo sido elaborado com base nas conclusdes
de estudos e vistorias preliminares, assegurando a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, além de possibilitar a avaliagdo do custo e a definicdo dos métodos e do
prazo de execucao, atendendo ao comando do artigo 6° da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.12. Ademais, os documentos Relatorio de Vistoria, Planilha de Quantitativos, Planilha de
Composicdo de Precos Unitarios de Custos, Planilha de BDI e Projetos Executivos sdo capazes de
caracterizar, de forma precisa e clara, o objeto da licitacdo e de propiciar a avaliagdo de seus custos,
servindo de subsidio a elaboracdo do edital.

7.13. Além disso, as demandas complementares deverdo especificar, quando necessario, as
adaptacdes necessarias na infraestrutura existente para o atendimento as Normas técnicas, aproveitando as
instalagdes atuais sempre que possivel, apresentando alternativas técnicas de acordo com as normas
técnicas vigentes.

7.14. Toda a documentacdo deverd ser devidamente compatibilizada e validada com a
fiscalizacao/contratante, de forma a prever as melhores solugcdes e diretrizes.
7.15. Condig¢oes de Execucio dos servicos:
7.15.1. O edificio permanecera em funcionamento.
7.15.2. Os servicos poderdo ser executados no horéario normal de trabalho, de segunda a sexta-
feira.
7.15.3. Caso seja de interesse da Contratada, os servigos poderdo ser realizados nos finais de

semana, desde que autorizado e planejado com antecedéncia com a Escola de Saude Publica e com a
Fiscalizagao da SEINFRA.

7.15.4. O custo adicional desses servigos, caso ocorram, nao serao considerados como 6nus da
SEINFRA, cabendo a Contratada absorver esse custo.
8. DA DOCUMENTACAO REGULADORA DA OBRA/SERVICO
8.1. A documentacdo reguladora que orienta a execu¢do dos servigos compreende, em especial:
8.1.1. Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteracoes.
8.1.2. Edital de Licitacio e respectivo Contrato.
8.1.3. Planilha de Servicos DER-MG.
8.1.4. Manual de Normas para Elaboracao dos Servicos Técnicos e Projetos DEOP-MG
(2016).
8.1.5. Caderno de Encargos DEOP-MG:
8.1.5.1. Parte A — Terminologia.
8.1.5.2. Parte B — Condicoes Gerais.

8.1.5.3. Parte C — Descrigao dos Servigos.



8.1.5.4. Parte D — Critérios de Medigao.

8.1.5.5. Parte E — Normas Aplicaveis.
8.1.6. Manual SEMAD — Manual de Obras Sustentaveis do Estado de Minas Gerais
(2009).
8.1.7. Manual de Obras Publicas: Orientacdoes Técnicas para a Fiscalizacio e o

Acompanhamento de Obras e Servicos de Engenharia no dmbito da Diretoria de Obras do
DEOP-MG - (2014).

8.1.8. Normas Técnicas da ABNT pertinentes, em especial:
8.1.8.1. ABNT NBR 14931:2004 - Execucao de Estruturas de Concreto:
procedimento.
8.1.8.2. ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - procedimento.
8.1.9. Documentos especificos:
8.1.9.1. Cronograma Fisico-Financeiro SEINFRA.
8.1.9.2. Projetos e Documentos necessarios.
9. DA CAPACITACAO TECNICA
9.1. A Capacidade Técnica do licitante sera avaliada em funcdo do histérico de servigos
realizados na forma abaixo:
9.1.1. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DO RESPONSAVEL TECNICO

DA EMPRESA, fornecido por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, devidamente certificada
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando
ter executado:

9.1.1.1. Obras e/ou Reforma de Edificacoes Tombadas;
9.1.1.2. Execucao de Obras/Servicos relativos a Instalacoes Elétricas;
9.1.1.3. Execucio de Obras/Servicos relativos a Estruturas de Concreto e/ou
Metalicas;
9.1.1.4. Execucao de Obras/Servicos relativos Sistemas de Climatizacio;
9.1.2. A exigéncia acima visa comprovar que o licitante possui ou possuird em seu quadro

profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes, estando estas limitadas as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagdo, nos termos do art. 67, incisos I, II ¢ III, da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.1.3. O licitante devera comprovar, neste certame, a existéncia de vinculo existente entre
ele e o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado de Capacidade Técnico-Profissional, até a data
da apresentagdo da proposta por quaisquer um dos meios abaixo indicados:

9.1.3.1. Copia da CTPS — Carteira de Trabalho;

9.1.3.2. Copia do contrato social atualizado e consolidado ou do contrato social
acompanhado das atualizagdes em vigor, devidamente registrados no oOrgdo competente,
quando se tratar de socio-gerente ou de administrador nao sécio indicado no proprio contrato
social;

9.1.3.3. Copia das publicagdes, no Diario Oficial, das atas das assembleias em que foram
aprovados os estatutos e em que foi eleita a diretoria em exercicio, em se tratando de
administrador estatutario de sociedade andénima;

9.1.3.4. Copia do contrato de prestacdo de servigos, se prestador de servigos autdnomo.
9.14. O licitante devera comprovar, também:

9.14.1. A inscricdo do Profissional detentor do Atestado de capacidade Técnica



profissional como Responsavel Técnico do licitante;

9.14.2. Certidao de Registro e Quitacao do licitante, em vigor, expedida pelo CREA ou
CAU, quando for o caso.

9.1.5. O licitante podera optar por apresentar uma Declaragdo conforme modelo constante no
Anexo IV ao Edital, consignando o nome do Responsavel Técnico e o tipo de vinculo juridico a ser
estabelecido entre eles, nos termos do art. 67, incisos I, II e III, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021
sendo que a efetiva comprovacdo de que trata o subitem 9.1.3. serd exigida quando da convocacao
do licitante vencedora para a formalizacdo do contrato, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das sancdes previstas no Art.155 AO ART. 163 da Lei 14.133/21 e das penas previstas
no Edital.

9.1.6. COMPROVACAO DE APTIDAO DE DESEMPENHO TECNICO DO
LICITANTE, por meio de atestado(s) ou certidao(des) fornecidos por pessoa de direito publico ou
privado, comprovando ter executado parcelas de maior relevincia ou valor significativo do
objeto da licitacio, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, indicadas abaixo:

9.1.6.1. Obras e/ou Reforma de Edificacoes Tombadas com area minima de 1.230
m?;
9.1.6.2. Execucao de Obras/Servicos relativos a Instalacoes Elétricas com drea
minima de 1.230 m?;
9.1.6.3. Execucao de Obras/Servicos relativos a Estruturas de Concreto e/ou
Metalicas;
9.1.64. Execuc¢ao de Obras/Servicos relativos Sistemas de Climatizaciao.

9.1.7. A exigéncia acima visa comprovar a aptiddo para desempenho de atividade pertinente

e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, nos termos do art. 67,
incisos I, I e III, da Lei Federal n° 14.133/2021.

9.1.8. O(s) atestado(s) solicitado(s) guarda(m) propor¢cdo com a complexidade do objeto,
recaindo sobre as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo, em
total observancia a Stimula 263 do Tribunal de Contas da Unido e art. 67, da Lei Federal n°
14.133/2021.

9.1.9. Os servigos indicados e que exigem comprovacdo possuem relagdo direta com os
trabalhos a serem executados.

9.1.10. A Comissdo Permanente de Licitagdo, a seu critério, podera solicitar, em diligéncia, as
certidoes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica
(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizacdo em nome dos profissionais vinculados aos
atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade as informagdes constantes nos
documentos emitidos em nome do licitante.

10. DA RELACAO DA EQUIPE TECNICA E DOS EQUIPAMENTOS
10.1. RELACAO DE EQUIPE TECNICA, adequada e disponivel para execugio dos servigos,
bem como a qualificagdo dos membros da equipe técnica minima, a seguir relacionada:
10.1.1. 01 (um) Arquiteto nivel pleno com experiéncia em patriménio histérico.
10.1.2. 01 (um) Engenheiro Civil pleno com experiéncia em obras.
10.1.3. 01 (um) Técnico em Seguranca do Trabalho nivel superior.
10.2. Para participacio na licitagcao o licitante devera apresentar Relacio da Equipe Técnica

acima, acompanhada de declaracdo de que, sagrando-se vencedora do certame, ird compor a equipe
técnica obedecendo as exigéncias aqui estabelecidas, o que se dard nos termos do Anexo IV ao Edital.

10.3. Para fins de comprovac¢ao da qualificacio técnica e experiéncia dos membros da equipe
técnica, a Contratada devera apresentar no momento da assinatura da ordem de inicio dos servicos a
Certidao de Acervo Técnico Profissional (CAT), ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pela entidade competente, de cada membro da



equipe.

10.4. A SEINFRA, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia
fundamentada, a substituicdo de membros da equipe que, a seu juizo, ndo estejam correspondendo aos
principios de eficiéncia e de qualidade exigidos para a execucao dos servicos.

10.5. RELACAO DE EQUIPAMENTOS

10.5.1. O Ilicitante devera apresentar Relagdo de Equipamentos e Instalagdes adequados e
disponiveis para a execucao dos servicos, admitida a equivaléncia, se tecnicamente viavel, a juizo
da SEINFRA, devendo ser indicado apenas o equipamento minimo a seguir relacionado:

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Betoneira 01
Martele Demolidor 5 ou 10 Kg. 02

11. DA ANALISE DE RISCOS

11.1. Conforme disposto no art. 18, inciso X, da Lei Federal n® 14.133/2021, o planejamento da
contratagao devera contemplar a analise dos riscos, a fim de se identificar possiveis problemas que possam
ocorrer, seja na fase de planejamento, na fase externa da licitagdo ou durante a execu¢do contrato, bem
como agdes viaveis que ja tenham sido previstas para impedir ou mitigar efeitos prejudiciais que coloquem
em risco o sucesso do empreendimento.

11.2. Consta no Anexo III ao Edital a Analise de Riscos deste certame, onde foram apontados
eventuais problemas e as agdoes mitigadoras dos riscos que deverao ser adotadas.
12. DA GARANTIA DA PROPOSTA

12.1. A apresentagio de GARANTIA DE PROPOSTA E EXIGIDA NESTE CERTAME , no

valor de R$97.705,70 (noventa e sete mil setecentos e cinco reais e setenta centavos) , equivalente a 1%
(um por cento) do valor da contratagdo, a titulo de garantia de proposta, é requisito de pré-habilitacio,
nos termos do art. 58, da Lei Federal n° 14.133/2021, sob pena de inabilitacio.

12.1.1. O prazo minimo de validade da garantia de proposta serda de 60 (sessenta) dias
contados da data de entrega da proposta.

12.1.2. A garantia serd validada pelo Agente de Contratagdo, que providenciard o seu
recolhimento & SEINFRA, quando for o caso.

12.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o §1°, do
art. 96, da Lei Federal n° 14.133/2021, e sua comprovaciao devera ser apresentada no momento do
cadastro da proposta no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, sendo requisito de pré-
habilitacdo, em quaisquer das opcoes constantes dos subitens 12.1.1. ou 12.1.2.

12.2.1. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta em dinheiro, o deposito
deve ser feito por meio de DAE emitido pela Diretoria de Aquisi¢des e Contratos - DAC/SEINFRA,
cuja solicitacdo de emissdo deve ser realizada, EXCLUSIVAMENTE, por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br, que deverd conter todas as informagdes/lote(s) relacionadas ao
certame e ao licitante.

12.2.1.1. A solicitagdo da emissdo do DAE e o depdsito deve ser realizado em tempo hébil
para que o comprovante seja apresentado conforme disposto no item 12.2.

12.2.2. Caso o licitante opte por apresentar a garantia da proposta por meio de Seguro-
garantia, o contrato deve conter todas as informacdes/lote(s), estar acompanhado do comprovante do
pagamento do prémio, quando for possivel.

12.2.2.1. A observacao, atualizagdo e informag¢dao a SEINFRA quanto ao prazo de
validade do Seguro Garantia, ¢ responsabilidade exclusiva do licitante, durante o curso do
certame.

12.2.2.2. A nd3o observancia do prazo de validade, nesses casos, pode acarretar a



inabilitagdo por auséncia de garantia da proposta.

12.3. A garantia de proposta sera liberada apds expirado o seu prazo de validade ou, em caso de
recolhimento em espécie, decorrido o prazo de 10 (dez) dias tteis:

12.3.1. da assinatura do contrato;

12.3.2. da data em que for declarada fracassada a licitacdo.

12.3.3. Para a devolugdo do valor da garantia depositada em espécie, deverdo ser

encaminhados para o e-mail dac@infraestrutura.mg.gov.br, os mesmos documentos apresentados
para participagdo no certame, acompanhados da solicitacao de devolugao.

12.4. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao.
13. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
13.1. Neste certame, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances

e de julgamento.

13.2. O licitante encaminhara, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta em
moeda nacional e os demais documentos indicados neste edital, inclusive a apresentacio da
comprovacao da garantia de proposta, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horéario estabelecidos para abertura da Sessao Eletronica.

13.3. No cadastro da proposta de preco, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

13.3.1. Esta ciente ¢ concorda com as condi¢des contidas no edital ¢ seus anexos, bem como
de que a proposta de técnica e da proposta de preco apresentadas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven¢des coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio, sob pena de desclassificacio.

13.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIII, da Constituicao Federal;
13.3.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o

disposto nos incisos I1I e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

13.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, sob pena de
inabilitacao.
13.4. A falsidade das declaragdes das quais trata o subitem 13.3. sujeitard o licitante as sangdes
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, e neste Edital.

13.5. O licitante estabelecido no Estado de Minas Gerais que usufrui do beneficio de isencio do
ICMS, conforme dispde o Decreto Estadual n°® 48.589/2023, deverdo informar na(s) proposta(s) que
sera(3o) preenchida(s) diretamente no Portal de Compras, o(s) preco(s) resultante(s) da dedugdo do ICMS,
conforme Resolucao Conjunta SEPLAG/SEF n° 3.458, de 22 de julho de 2003 e alteragdes.

13.5.1. As fases de classificacdo das propostas, da adjudicacdo e da homologacdo serdo
realizadas a partir dos precos dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.

13.5.1.1. O disposto nos subitens 13.5. e 13.5.1. ndo se aplica aos contribuintes mineiros
optantes pelo regime do Simples Nacional.

13.6. O licitante podera retirar ou substituir a proposta até a abertura da Sessao Eletrénica.

13.7. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos

de habilitacao pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da Sessao
Eletronica e da fase de envio de lances.

13.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
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seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

13.8.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento), que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

13.8.1.1. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, conforme estabelecido no subitem 13.8.1.

13.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

13.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego;

13.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

13.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do
item 13.9. possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitag@o, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

13.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragcao ou de sua desconexao.

13.12. Os documentos complementares a proposta de técnica, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, serao encaminhados pelo licitante mais bem classificado,
apos o encerramento da etapa competitiva, por meio digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

13.13. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta do(s)
licitante(s) convocado(s) para apresentacdo de propostas, ap6s a fase de envio de lances.

13.14. O licitante deverda comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

14. DO PREENCHIMENTO E DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA

14.1. O licitante devera encaminhar sua proposta no momento de seu cadastro, mediante o

preenchimento, no sistema eletronico, dos campos abaixo, BEM COMO, REALIZAR O upload DA
SUA PROPOSTA COMERCIAL, conforme modelo constante no Anexo de Edital VI - Modelo de
Proposta Comercial, bem como dos modelos de declaragdes constantes no Anexo de Edital IV -
Modelos de Declaracoes.

14.1.1. Valor unitario e total do item;
14.1.2. Anexar em PDF arquivo referente a Proposta Comercial contendo especificacoes
do objeto, bem como outras informacdes pertinentes presentes no Anexo I ao Edital - Termo de
Referéncia;
14.1.3. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo referente a Proposta
Comercial anexada devera se referir ao objeto.

14.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

14.3. Nos valores propostos DEVEM estar inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucio do objeto.

14.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

14.5. Se o regime tributario do licitante implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos do licitante nos
ultimos doze meses.

14.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo



retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

14.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
licitante o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

14.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

14.9. O licitante deve respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas.

14.9.1. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo
Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicdo Federal; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e do
licitante ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execugao do contrato.

14.10. O percentual de desconto, apresentado pelo licitante na proposta, devera incidir
linearmente sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatorio.

15. DA ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA E DA ETAPA DE LANCES

15.1. A abertura da Sessdo Eletronica desta licitacdo dar-se-& AUTOMATICAMENTE por
meio de sistema eletronico, através do Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, na data, horario e
local indicados nesse Edital.

15.2. Iniciada a fase competitiva, observado o modo de disputa ABERTO E FECHADO, os
licitantes poderdo encaminhar lances publicos e sucessivos exclusivamente por meio do Portal de Compras
MG.

15.3. O licitante serd imediatamente informado do recebimento do seu lance e do valor
consignado no registro.
15.4. O lance devera ser ofertado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.

15.4.1. O licitante somente poderd oferecer lance de MAIOR PERCENTUAL DE

DESCONTO em relacdo ao ultimo lance por ele ofertado, observado o intervalo minimo de
diferenca de percentuais entre os lances.

15.4.2. O intervalo minimo de diferenga de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao que cobrir a melhor oferta, sera de 0,25%
(vinte e cinco décimos).

15.5. Os lances serdo ordenados pelo sistema e divulgados em ordem decrescente, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

15.6. Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

15.7. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances tera duragdao de 15

(quinze) minutos.

15.7.1. Encerrado o prazo acima disposto, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado
pelo sistema, a recepcao de lances serd automaticamente encerrada.

15.7.2. Ap0s a etapa prevista no item 15.7.1., o sistema abrird a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas
subsequentes com valores ou percentuais até¢ 10% (dez por cento) superiores ou inferiores aquela,
conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

15.7.2.1. Na hipotese prevista no subitem 15.7.2., o licitante podera optar por ndo ofertar
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nenhum lance no sistema, ou optar por ofertar percentual melhor, conforme o critério de
julgamento.

15.7.2.2. Na hipotese de haver duas ou menos propostas nas condigdes de que trata o
subitem 15.7.2., serdo convocados, na ordem de classificacao, os licitantes dos trés melhores
lances subsequentes para oferecer um lance final e fechado nas mesmas circunstancias.

15.7.2.3. Encerrado o prazo estabelecido nos subitens 15.7.1.¢ 15.7.2., o sistema
ordenara os lances conforme disposto no item 15.5.

15.8. Durante a Sessao Eletronica, os licitantes serdo informados em tempo real do valor do
melhor lance registrado, bem como poderdo visualizar todas as mensagens trocadas no "chat" do sistema,
sendo vedada a identificacdo do licitante.

15.9. Na Hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da Sessao Eletronica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardao sendo recebidos sem
prejuizo dos atos realizados.

15.10. Quando a desconexdao dos sistema eletronico persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos para a SEINFRA, a Sessdo Eletronica serd suspensa, apds a finalizagdo do envio dos lances, e
reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apos a comunicacao do fato aos participantes no
sitio eletronico utilizado peara divulgacao.

15.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os critérios de desempate
previstos no art. 60 da Lei Federal n° 14.133/2021.
15.12. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele

previsto no art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021, nesta ordem:

15.12.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

15.12.2. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

15.12.3. desenvolvimento obrigatério pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgios de controle, no prazo de 6 (seis) meses a contar da celebracao do contrato (art.
25, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

15.13. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

15.13.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado de Minas Gerais;
15.13.2. empresas brasileiras;
15.13.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
15.13.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei Federal n® 12.187
de 29 de dezembro de 2009.
15.14. Na hipétese de ainda persistir o empate, havera sorteio pelo sistema eletronico entre as
propostas empatadas.
16. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECO
16.1. Encerrada a etapa de envio de lances, o Agente de Contratacao verificara se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participa¢do no certame, conforme
previsto noart. 14 da Lei Federal n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 5.4. deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

16.1.1. CAGEF;

16.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
16.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
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Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

16.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome do licitante e também de seu soOcio
majoritario, por for¢a do disposto no art. 12 da Lei Federal n® 8.429/1992.

16.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

16.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros

16.5. O licitante serd convocado para manifesta¢do previamente a uma eventual desclassificacao.
16.6. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de

condig¢do de participagao.

16.7. Verificadas as condigdes de participagdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao
maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, considerando os valores unitarios e
totais de referéncia de cada item do lote.

16.7.1. O licitante mais bem classificado devera enviar a proposta ajustada ao ultimo lance
ofertado ou, quando ndo ocorrerem lances, contendo o(s) prego(s) inicialmente ofertado(s), e, se
necessario, documentos complementares, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogéavel por igual periodo,
contado da solicitagdo ao Agente de Contratagao.

16.7.1.1. A prorrogacao de que trata o subitem 16.7.1. poderd ocorrer nas seguintes
situagoes:
16.7.1.1.1.  por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de
Contratacao;
16.7.1.1.2.  de oficio, a critério do Agente de Contratacdo, quando constatado que o

prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos no Edital para
a verificagdo de conformidade de que trata o item 16.4.

16.7.2. O licitante devera realizar o upload da proposta comercial ajustada ao seu ultimo valor
ofertado, conforme modelo constante no Anexo VI ao Edital.

16.7.2.1. Os arquivos referentes a proposta comercial deverdo ser assinados
eletronicamente.

16.7.2.2. Para assinatura eletronica, podera ser utilizado o Portal Gov.br. A realizacdo da
assinatura digital importara na aceitacdo de todos os termos e condi¢des que regem o processo
eletronico, conforme Decreto Estadual n°® 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas
aplicaveis, admitindo como vdalida a assinatura eletronica, tendo como consequéncia a
responsabilidade pelo uso indevido das agdes efetuadas e das informagdes prestadas, as quais
serdo passiveis de apuracdo civil, penal e administrativa.

16.7.2.3. Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por
mandatario, deverao ser encaminhados, também, a procuracio e copia da carteira de identidade
do mandatario subscritor.

16.7.3. O licitante mineiro, ndo optante pelo Simples Nacional, devera informar na proposta
comercial o prego resultante da dedugao do ICMS e o prego com ICMS.

16.7.3.1. O disposto no subitem 16.7.3 ndo se aplica aos licitantes mineiros optantes pelo
Simples Nacional, devendo estes anexar a sua proposta comercial a ficha de inscri¢ao estadual,
na qual conste a op¢do pelo Simples Nacional, podendo o responsavel pelo procedimento, na

sua  falta, consultar a opg¢do por este regime  através do site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
16.8. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,

podera ser colhida a manifestagdo escrita da area técnica especializada no objeto.

16.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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16.9.1. contiver vicios insanaveis;

16.9.2. descumprir as especifica¢des técnicas pormenorizadas contidas neste Edital, no Anexo
I ao Edital - Termo de Referéncia e demais anexos;

16.9.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagao;

16.9.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
16.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

anexos, desde que insanavel.

16.10. No caso de servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis, as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
independentemente do regime de execucao.

16.10.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item 16.10., somente serd identificada
apos diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:

16.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;
16.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

16.10.2. Se houver indicios de inexequibilidade da Proposta de Pre¢o, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, deverdo ser efetuadas diligéncias, para que o
licitante comprove a exequibilidade da proposta.

16.11. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara:

16.11.1. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacdo do valor global estimado.

16.11.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracio, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com o disposto no art. 59, §5° da Lei Federal n° 14.133/2021.

16.12. Definido o resultado do julgamento, o Agente de Contratagdo podera negociar condig¢des
mais vantajosas com o mais bem classificado, exclusivamente por meio do Portal de Compras MG e de
forma publica e transparente. O valor resultante da negociacdo devera ser registrado no Portal de Compras
MG.

16.12.1. Quando o licitante mais bem classificado, mesmo apds a negociacao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratacdo, a negociacao podera ser feita com os demais licitantes classificados, nos
termos do item 16.12., respeitada a ordem de classificagdo, ou, em caso de propostas intermediarias
empatadas, serdo utilizados os critérios de desempate definidos neste Edital.

16.12.2. Concluida a negociagdo, o resultado serd registrado na ata da sessdo publica, que
devera ser anexada aos autos do processo de contratacao.

16.13. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio da Planilha de Custos, Formagao de Precos e Memoria de Célculo, elaborada

pela Administragdo, o licitante mais bem classificado sera convocado para apresentar Planilha por
ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao
aceitacio desta.

16.13.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administra¢do, por meio eletronico, as planilhas com indica¢do dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
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cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

16.14. Erros ou falhas no preenchimento da proposta ndo constituem motivo para a
desclassificagdo. A proposta podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que
nao haja majoragao do preco.

16.14.1. O licitante serd comunicado por meio de oficio que serda encaminhado para o e-mail
informado quando da realizagdo do cadastro no CAGEF, para que proceda ao ajuste da planilha, no
prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este € o
bastante para arcar com todos os custos da contratacao.

16.14.2. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas.
16.14.3. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.
16.15. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita da area técnica especializada no objeto.
16.16. O prazo de validade da proposta € o disposto no Anexo I ao Edital - Termo de Referéncia.
16.17. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

16.18. Na hipotese de necessidade de suspensdo da Sessdo Eletronica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, esta so podera ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

16.19. O licitante podera ser convocado para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade de diligéncia disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacao
da proposta.

16.19.1. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a pedido
fundamentado do licitante, feito pelo chat, antes de findo o prazo, ou, de oficio, quando constatado
que este nao ¢ suficiente para o envio dos documentos exigidos.

16.20. Encerrada a andlise quanto ao julgamento e aceitabilidade da proposta, o responsavel pelo
procedimento realizara a verificacdo da habilitacdo do licitante classificado em primeiro lugar.

16.21. Declarada a classificagdo da proposta do licitante mais bem classificado, os demais
licitantes devem manifestar, imediatamente, a intencdo de recorrer do julgamento da proposta, conforme
disposto no art. 165, §1°, I, de acordo com a Clausula 18 desse Edital.

17. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DO SEU
JULGAMENTO
17.1. A verificagdo dos documentos de habilitagdo serd realizada por meio de consulta ao

CAGEF, nos documentos por ele abrangidos, que devera ser juntado pelo licitante.

17.2. O licitante devera manter atualizadas as comprovagdes constantes do Certificado de
Registro Cadastral - CRC para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica.

17.2.1. A ndo regularizagdo dos documentos constates do CRC no prazo do item 16.2
implicara a inabilitacdo do licitante.

17.3. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares ndo constantes do
CAGEF, o licitante melhor classificado sera convocado a encaminha-los, em formato digital, por
meio de upload dos documentos no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, no prazo de 2
(duas) horas.

17.3.1. A comprovagdo da Habilitagdo Técnica devera ser realizada com o envio dos
documentos indicados na Clausula 9 deste Edital.

17.3.2. As Declaragdes que devem ser apresentadas, constam do Anexo IV ao Edital,
conforme descrito abaixo, e devem ser apresentadas individualmente:



17.3.2.1. Declaracio 1 - de Responsabilidade e Desimpedimento;

17.3.2.2. Declaracio 2 - de Visita Técnica ou de Rentincia de Visita Técnica firmada
pelo Responsavel Técnico do licitante ou por representante legalmente credenciado para
este fim, por meio de instrumento publico ou particular de mandato, em original ou com
firma reconhecida, caso nio se trate de representante legal do licitante;

17.3.2.3. Declaracio 3 - de compromisso de contratacio do Responsavel Técnico;

17.3.2.4. Declaracio 4 - de compromisso de contratacio dos profissionais exigidos na
Clausula 10 desse Edital;

17.3.2.5. Declaracido 5 - do(s) compromisso(s) contratual(ais) contraido(s),
informando, no minimo, o(a) contratante, n° do contrato, objeto e saldo financeiro dos
servicos ainda nao medidos no(s) contrato(s).

17.3.3. O licitante podera, em complementacdo ao CAGEF, com relacdo a certiddes vencidas,
por exemplo, apresentar documentos complementares vigentes, digitais, junto aos Documentos de
Habilitacao.

17.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados na forma do
disposto no art. 12, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, por meio eletronico.

17.5. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagcdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

17.6. O Agente de Contratacao poderd, no julgamento da habilitagao, sanar erros e falhas que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel aos licitantes, e lhe atribuira validade e eficacia para fins de habilitacao.

17.7. Nao serdo aceitos como documentacdo habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos de
inscri¢do, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, exceto nos
casos admitidos pela legislacao.

17.8. Se os Certificados, Declaragdes, Registros e Certiddes ndo tiverem prazo de validade
declarado no proprio documento, da mesma forma que nio conste previsdo em legislacdo especifica, os
referidos documentos deverao ter sido emitidos ha, no maximo, 90 (noventa) dias, contados até¢ a data da
realizacdo da licitagdo.

17.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no CAGEF
e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente,
a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

17.9.1. A ndo observancia do disposto no item 17.9. poderd ensejar desclassificagio no
momento da habilitagao.

17.10. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de oOrgdos e
entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

17.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no CAGEF
deverdo ser enviados pelo licitante por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas)
horas, prorrogéavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratacao.

17.11. A verificagdo no CAGEF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagdo ao licitante vencedor.

17.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia/Projeto Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

17.12. Depois do envio dos documentos para habilitacdo em atendimento ao item 17.2. e seus
subitens, na forma do disposto no item 17.1., e depois de aberta a Sessao Eletronica, ndo sera permitida
a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

17.12.1. Complementagao de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelo licitante



e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época de abertura do certame.

17.12.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apoés a data de recebimento
das propostas.

17.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo examinard as propostas do licitante subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo disposto no
subitem 17.12.1, para a hipotese do item 17.12.

17.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o item
17.13.

17.15. DOCUMENTACAO RELATIVA A HABILITACAO TECNICA

17.15.1. A documentagdo relativa a habilitacdo técnica deve ser apresentada atendendo aos
requisitos das Clausulas 9 ¢ 10 desse Edital.

17.15.2. A referida documentagdao devera conter os documentos necessarios para que o
licitante demonstre que possui qualificacdo técnica minima, bem como de sua equipe técnica,
para o objeto licitado, e devera ser apresentada da seguinte forma:

17.15.2.1. ndice: incluira a paginagdo e os topicos de cada elemento correspondente a
matéria incluida com a indicagdo de pagina de cada atestado;

17.15.2.2. Apresentacio: devera descrever, resumidamente, o seu conteudo limitado a um
maximo de 01 (uma) pagina, inclusive a folha de rosto.

17.16. DA COMPROVACAO DA BOA SITUACAO FINANCEIRA DO LICITANTE

17.16.1. Neste Edital é necessario que o licitante comprove sua boa situacio financeira,
que devera ser demonstrada por meio do calculo de indices contabeis abaixo previstos:

17.16.2. indice de Liquidez Corrente - ILC - superior a 1,0:

ILC =
AC
PC

17.16.2.1. Onde:
17.16.2.1.1. AC = Ativo Circulante;
17.16.2.1.2. PC = Passivo Circulante.
17.16.3. indice de Liquidez Geral - ILG - superior a 1,0:

ILG=AC+
RLP
PC + ELP

17.16.3.1. Onde:
17.16.3.1.1. AC = Ativo Circulante;
17.16.3.1.2. RLP = Realizavel a Longo Prazo;
17.16.3.1.3. PC = Passivo Circulante;
17.16.3.1.4. ELP = Exigivel a Longo Prazo.

17.16.3.2. Solvéncia Geral — superior a 1,0:

SG=__AT
PC + ELP

17.16.3.2.1. Onde:
17.16.3.2.1.1. SG = Solvéncia Geral;



17.16.3.2.1.2. PC = Passivo Circulante;
17.16.3.2.1.3. ELP = Exigivel a Longo Prazo
17.16.3.2.1.4. AT = Ativo Total.

17.16.3.3. Risco Financeiro — RF — igual ou superior a 0,10:
RF = PL
~ SFC+
VRD

17.16.3.3.1.  Onde:
17.16.3.3.1.1. PL = Patrimonio Liquido;
17.16.3.3.1.2. SFC = Saldo Financeiro de Contratos;
17.16.3.3.1.3. VRD = Valor de Referéncia da Planilha do DER-MG.

17.16.4. A exigéncia de indices de liquidez objetiva verificar se o licitante dispde de recursos
financeiros suficientes para garantir os futuros compromissos assumidos. Nos editais da SEINFRA,
utiliza-se os indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral superior a 1,00 e Risco
Financeiro igual ou superior a 0,10, que remetem aqueles largamente utilizados pelo mercado,
inclusive pelo DNIT.

17.16.5. O licitante devera apresentar por meio de Nota Explicativa Suplementar, assinada
por técnico contabil habilitado e por seu representante legal, discorrendo sobre a composi¢cdo das
contas formadoras do Ativo Circulante, esclarecendo de forma objetiva o motivo da existéncia de
valor relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos itens
formadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balanco. Se verificado valor relevante
concentrado na conta Caixa e na falta de Nota explicativa conforme exigida, os célculos para
apuracdo dos indices: Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serdo
elaborados com exclusdo da Conta Caixa no seu total.

17.17. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

17.17.1. Quando permitida a participa¢ao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas por meio de documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

17.17.2. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto Federal n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

17.17.3. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilita¢do, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital e
anexos.

17.17.4. Na hipodtese de o licitante ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgdo ou

entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracao de uma proposta que atenda as especificacdes do objeto e as condigdes de habilitagao.

17.17.5. Constatado o pleno atendimento as exigéncias deste instrumento convocatorio, o
licitante serd habilitado.

17.18. Declarada a habilitacdo do licitante mais bem classificado, os demais licitantes devem
manifestar, imediatamente, a intengdo de recorrer do julgamento da proposta, conforme disposto no art.
165, §1°, 1, de acordo com a Clausula 18.

18. DOS RECURSOS

18.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagio ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observard o disposto no art. 165, da Lei
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Federal n® 14.133/2021.

18.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tuteis, contados da data de intimag@o ou de lavratura da
ata.

18.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdao
ou inabilitagdo do licitante:

18.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

18.3.2. 0 prazo para a manifestacio da intencio de recorrer niao sera inferior a 10 (dez)
minutos;

18.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimac¢ao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitac¢ao.

18.4. As Razdes Recursais e as Contrarrazdes deverdo ser encaminhadas,
EXCLUSIVAMENTE, em CAMPO PROPRIO DO SISTEMA.

18.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tuteis,
contado do recebimento dos autos.

18.6. Os Recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

18.7. Com a conclusdo do prazo para encaminhamento das Razdes Recursais, o sistema abre o
prazo para encaminhamento das Contrarrazées de Recurso, cujo acompanhamento ¢ responsabilidade
do licitante.

18.7.1. Caso um licitante ndo deseje informar a contrarrazao para um recurso apresentado por
outro licitante, devera aguardar a conclusao do prazo.
18.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
18.9. O acolhimento do Recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
18.10. Sera assegurada aos licitantes, vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses, por meio dos  documentos  disponibilizados no  endereco  eletronico
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/sobre/editais-seinfra correspondente a este Edital.
19. DA REVOGACAO E DA ANULACAO
19.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatorio pelos critérios € na forma

de que trata o Decreto Estadual n°® 48.723/2023 por motivo de conveniéncia e oportunidade, e devera
anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocacdo de terceiros, assegurada a prévia
manifestacdo dos interessados.

19.2. Nos casos de anulagdo e revogagdo, devera ser assegurada a prévia manifestagdo dos
interessados (art. 71, §3°, Lei Federal n°® 14.133/2021).
19.3. O motivo determinante para a revogacao do processo licitatorio devera ser resultante de fato

superveniente devidamente comprovado.

19.4. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito os subsequentes que deles dependam, e dard ensejo a apuracdo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

19.5. Cabera recurso no prazo de 3 (trés) dias tteis contados a partir da data da anulagdo ou
revogacdo da licitagdo, observado, no que couber, o disposto nos arts. 165 ¢ 168 da Lei Federal n°
14.133/2021.

19.6. Na hipotese da ilegalidade de que trata o item 19.1. ser constatada durante a execugao
contratual, aplica-se o disposto no art. 147, da Lei Federal n® 14.133/2021.

20. DO PROSSEGUIMENTO DA SESSAO ELETRONICA EM CASO DE ANULACAO
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20.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagao
da Sessdo Eletronica precedente ou em que seja anulada a propria Sessdo Eletronica, serdo repetidos os
atos anulados e os que dele dependam.

20.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverdao ser convocados para acompanhar a Sessao
Eletronica reaberta.
20.1.2. A convocagdo se dard por meio do sistema eletronico (“chat”), quadro de avisos e
também por e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatdrio.
20.1.3. A convocacao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no CAGEF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
21. DA ADJUDICACAO DO OBJETO E DA HOMOLOGACAO DO CERTAME
21.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatdrio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
21.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
21.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
21.1.3. proceder a anula¢do da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;
21.14. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
21.2. Ao homologar o procedimento, as informagdes serdao enviadas ao PNCP automaticamente,
e ficardo disponiveis para consulta no Portal de Compras.
21.2.1. A ata ficara disponivel no Portal de Compras, bem como sera apensada aos autos do
processo de contratagao.
22. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO DA CONTRATACAO
22.1. Sera exigido da adjudicataria, antes da assinatura do contrato:
22.1.1. Apresentacdo de garantia financeira de execucdo da contratacio, nos moldes do

art. 96 e seguintes, da Lei Federal n® 14.133/2021, com validade durante a execugdo do contrato e por
mais 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, no percentual de 5% (cinco por cento)
do valor total inicial do contrato, conforme regras estabelecidas na minuta do contrato.

22.1.2. Apresentacdo de garantia adicional, quando for o caso, nos moldes do disposto no
art. 59, §5°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

22.2. Caso utilizada a modalidade de Seguro-garantia, a apolice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que a Contratada ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

22.2.1. Em caso de opg¢do pelo Seguro-garantia, a Contratada devera apresentd-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

22.2.2. A apdlice do Seguro-garantia deverda acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

22.2.3. Sera permitida a substituicdo da apodlice de Seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no subitem 22.2.4.

22.2.4. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, a Contratada ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de
seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

22.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

22.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

22.3.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a Contratada;



22.3.3. Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela Contratada, quando couber.

22.4. Caso a adjudicataria opte por prestar a Garantia da Execu¢do Contratual em espécie, devera
comunicar a Diretoria de Aquisicoes e Contratos, exclusivamente por meio do e-mail
dac@infraestrutura.mg.gov.br no prazo de pelo menos 3 (trés) dias anteriores a data da assinatura do
Contrato, para que seja providenciado o documento de recolhimento correspondente.

22.5. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

22.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou
institui¢dao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do art. 827, do Cddigo Civil.

22.6.1. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancéaria, deverd ser prestada em até¢ 10
dias tuteis ap6s a assinatura do contrato.

22.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

22.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obriga¢do, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis,
contados da data em que for notificada.

22.8.1. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

22.8.2. O emitente da garantia ofertada pela Contratada devera ser notificado pela Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

22.8.3. Caso se trate da modalidade Seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

22.9. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

22.10. A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do contrato ou apos a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracio e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

22.11. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a Contratada.

22.12. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital, no Termo de Referéncia e neste Contrato.

22.13. A garantia de execuc¢do ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

23. DO SEGURO CONTRA RISCO DE ENGENHARIA E DE RESPONSABILIDADE
CIVIL PROFISSIONAL

23.1. A Contratada devera apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado

da data da assinatura da Ordem de Servigos, as apolices de Seguro Contra Riscos de Engenharia (RE) e de
Responsabilidade Civil Profissional (RCP), tendo a SEINFRA como beneficiaria.

23.2. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)
vigorardo durante o periodo de execucao dos servicos, ficando sob a responsabilidade da Contratada
atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢ao no montante contratual, bem como solicitar
prorrogagao de vigéncia da apolice se houver ampliacao do prazo de execugao.



23.3. Poderdo ser introduzidas modifica¢cdes nos termos do seguro, seja com a aprovagdo da
SEINFRA, ou como resultado de mudangas gerais impostas pela companhia de seguro com a qual tenha
sido subscrito o seguro.

23.4. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a Contratada respondera pelos
danos e prejuizos que causar a Administracdo, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da
execucao dos servigos.

23.5. A Contratada devera manter validas as apolices de seguros RE e RCP e apresentar junto
com a medi¢ao o comprovante de adimplemento, sob pena de inexecug¢do parcial do contrato.
23.6. O Seguro devera ter as seguintes coberturas:

23.6.1. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia: Cobertura Basica de Obras Civis

em constru¢do e Instalagdes e Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de
acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de
granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento,
entre outros).

23.6.1.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.1. contemplard 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

23.6.2. Coberturas Adicionais:
23.6.2.1. Erro na elaboracio do Projeto e na execucio da obra/servico: cobre danos

causados aos servigos decorrentes de erro de projeto € na sua execucdo, mais prejuizos
ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam suportados
pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas
afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

23.6.2.1.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.1. contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

23.6.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou
corporais, involuntariamente causados a terceiros que nao tenham relagao com os servigos, em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagcdo. Nesta cobertura, a responsabilidade
se estende aos participantes da apodlice do segurado principal e demais cossegurados, como se
cada um tivesse feito uma apolice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre
si. Além de garantir indeniza¢do para danos a terceiros, cobre gastos com honordrios de
advogados.

23.6.2.2.1. Para contratos com valores até R$20.000.000,00, o limite minimo
segurado sera de 10% do valor do contrato, com minimo de R$1.000.000,00;

23.6.2.2.2.  Para contratos com valores superiores a R$20.000.000,00 e até

R$50.000.000,00 o limite minimo segurado sera de 8% do valor do contrato, com
minimo de R$2.000.000,00;

23.6.2.2.3.  Para contratos com valores superiores a R$50.000.000,00 ¢ até
R$100.000.000,00, o limite minimo segurado sera de 5% do valor do contrato, com
minimo de R$4.000.000,00;

23.6.2.2.4.  Para contratos com valores acima de R$100.000.000,00, o limite minimo
segurado sera de R$5.000.000,00.

23.6.2.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos
empregados para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do
segurado, que resulte em morte e/ou invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios
registrados ou com contrato de trabalho.

23.6.2.3.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.3. contemplara 20% (vinte por
cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

23.6.2.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a



bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custodia ou controle,
localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execucao dos
Servigos.

23.6.2.4.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.4. contemplara 20% (vinte por
cento) do valor do contrato, com limite de R$2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

23.6.2.5. Lucros Cessantes: cobre as indenizacdes decorrentes de perdas financeiras,
lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que
resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execucdo dos servigos/obras
contratados.

23.6.2.5.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.5. contemplara 20% (vinte por
cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada considerando o disposto
nos subitens 23.6.2.2.1., 23.6.2.2.2., 23.6.2.2.3. e 23.6.2.2.4.

23.6.2.6. Manutencdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operagdes por eles realizadas para fins de
cumprimento das obrigagdes assumidas na cldusula de manuteng¢do do contrato ou verificadas
durante o periodo de manutengdo, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco
(canteiro de obras) durante o periodo segurado dos servicos. Essa garantia inicia-se apos o final
da cobertura basica, desde que os servigos tenham sido concluidos, e tem duragdo de 06 (seis)
meses.

23.6.2.6.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.6. contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

23.6.2.7. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao de
obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de
transporte rapido (exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma, em fun¢do de sinistro
ocorrido.

23.6.2.7.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.7. contemplard 5% (cinco por
cento) da cobertura Basica

23.6.2.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.

23.6.2.8.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.8. contemplara 5% (cinco por
cento) da cobertura Basica.

23.6.2.9. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em
funcdo de riscos cobertos pelo seguro.

23.6.2.9.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.9. contemplard 5% (cinco por
cento) da cobertura Basica.

23.6.2.10. Despesas de Salvamento e Contencdo de Sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos
cobertos pelo seguro.

23.6.2.10.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.10. contemplard o valor minimo
de R$100.000,00 (cem mil reais).

23.6.2.11. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais
e/ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes aos servicos.

23.6.2.11.1. A cobertura prevista no subitem 23.6.2.11. contemplara 20% (vinte por
cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

23.6.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:

23.6.3.1. Erros e Omissoes: danos materiais e/ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;

23.6.3.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um
risco coberto pelo presente seguro; Danos Morais decorrentes de Acdes ou Omissdes
cometidas pelo Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;



23.6.3.3. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade
do Segurado; Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas
com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado ¢ de livre escolha do segurado e ha a
antecipacido de honorarios. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacio de
empresa especializada em servicos de comunicacio e assessoria de imagem para amenizar
os prejuizos a imagem, honra ou reputacio do segurado, decorrentes de vazamento de
informacoes sigilosas.

23.6.4. Tempo da Reclamacio e Prazo Complementar: A apodlice devera, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentacdo de reclamagdes durante a execucdo do contrato e ainda durante o prazo
complementar de 36 (trinta e seis) meses.

23.6.5. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

23.7. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do contrato, limitado
a R$50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

24, DA CONTRATACAO

24.1. Depois da homologacao, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado termo de contrato
ou outro instrumento equivalente.

24.2. A adjudicataria tera o prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da sua convocacgdo, que
se dard por meio do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI no e-mail utilizado no cadastro neste
sistema, para assinar o Termo de Contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a
contratagao, sem prejuizo da aplicagdo das sangoes dispostas no art. 156, da Lei Federal n® 14.133/2021, e
outras penalidades aplicaveis.

24.2.1. O prazo doitem 24.2. poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
243, De acordo com a disposi¢ao do §3°, do artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021, se a

apresentacio da garantia financeira de execuc¢ao da contratacio se der na forma do inciso II, do §1°,
do artigo 96, o prazo para assinatura do termo de contrato sera de 1 (um) més a contar da data da
homologacao da licitacio.

24 4. Na assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente serd exigida a comprovacao
das condi¢des de habilitagdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pela
Contratada durante a vigéncia do contrato.

24.5. Na hipotese de a adjudicataria ndo comprovar as condigdes de habilitacdo consignadas no
Edital ou se recusar a assinar o contrato, a SEINFRA, sem prejuizo da aplicagdo previstas na Lei Federal
n° 14.133/2021, e das demais cominagdes legais cabiveis, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classifica¢do, para, apds a comprovagdo dos requisitos para habilitagdo, e, feita a negociagao,
assinar o contrato.

24.6. A intimagcao eletrbnica constitui uma das formas para comunicacido oficial da
Administracdo, informando a adjudicataria/Contratada sobre eventos, atos ou fatos que
requerem ciéncia ou a adogado de condutas especificas, sejam comissivas ou omissivas, de
interesse publico ou relacionadas a contratacao.

24.7. A confirmacgao de leitura da intimagdo no sistema comprovara a ciéncia e seu
recebimento pela adjudicataria/Contratada, gerando a devida certificagdo no sistema.

24.8. No caso de a Adjudicataria/Contratada ndao adotar a conduta proativa, exigida pela
boa-fé e pelas boas praticas contratuais (conforme estabelecido no art. 422 do Cdédigo Civil),
deixando transcorrer o prazo estipulado, a intimagéo sera considerada 'cumprida’ para todos os
efeitos legais, gerando-se a respectiva certidao no sistema, para todos os atos relacionados ao
Contrato, desde a comunicacéo para assinatura, até outros atos e notificagées relacionados ao
referido Contrato, dispensando-se qualquer outra forma de intimagao por qualquer outro meio.

24.9. A concordancia tacita da Adjudicataria/Contratada serd considerada para todos os efeitos a



partir de sua participagdo no certame e cadastro no Sistema Eletronico de Informacgdes - SEI, e as
intimacdes serdo realizadas por meio do e-mail utilizado no cadastro no referido Sistema Eletronico de
Informagdes - SEI.

25. DA SUBCONTRATACAO

25.1. A critério exclusivo da SEINFRA e mediante prévia e expressa autorizagdo do Secretario de
Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, por escrito, a Contratada poderd, nos termos do art. 122,
da Lei Federal n° 14.133/2021, subcontratar parte da obra ou servigo, até¢ o limite de 30% (trinta por
cento) do valor do contrato.

25.2. E vedada a subcontratagdo total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor
mais significativo do objeto, que motivaram a comprovagao de capacidade financeira ou técnica.

25.3. A Contratada devera se comprometer a cumprir - € a assegurar - que todas as empresas por
ela subcontratadas cumpram - todas as leis e regulamentos laborais; bem como todas as leis e
regulamentos nacionais e qualquer obrigacdo estabelecida nas convengdes internacionais e acordos
multilaterais, pertinentes ao dominio do ambiente, que sejam aplicaveis no Brasil.

25.4. A Contratada devera se comprometer, igualmente, a respeitar os principios das oito normas
fundamentais da Organizagdo Internacional do Trabalho — OIT, em matéria de: trabalho infantil, trabalho
forcado, nao discriminagdo e liberdade de associagdo, bem como direito de negociagdo coletiva.

25.5. Devera assegurar o pagamento de salarios e beneficios e a garantia de condigdes de
trabalho (incluindo duragdo de jornadas de trabalho e dias de descanso), que ndo sejam inferiores aos
estabelecidos para o comércio ou industria no local onde os trabalhos serao executados; € manter registros
completos e rigorosos do emprego de trabalhadores, no local.

25.6. A Contratada devera se comprometer a formular e a implementar uma politica de
procedimentos, em matéria de recursos humanos, aplicaveis a todos os trabalhadores contratados para o
projeto. Deverd acompanhar regularmente a sua aplicacdo e manter a SEINFRA/SUBEDIF informada da
situacdo, nomeadamente no que diz respeito as medidas corretivas, que eventualmente se revelem
necessarias.

26. DA VIGENCIA CONTRATUAL

26.1. O prazo de execucdo dos servicos ¢ de 900 (novecentos) dias consecutivos, a contar da
data de assinatura da Ordem de Inicio, admitida sua eventual prorrogacdo, caso ocorra algum dos motivos
citados no artigo 115, §5° da Lei Federal n® 14.133/2021.

26.2. O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de 1.080 (mil e oitenta) dias consecutivos, a partir da
assinatura do instrumento, sendo a divulgacdo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP)
condi¢do de sua eficécia (art. 94, também passivel de prorrogacao na forma da lei).

26.3. Os prazos sdo definidos em observancia ao artigo 111, da Lei Federal Federal
n° 14.133/2021, que admite a prorrogagdo automatica nos casos de contrato por escopo. Contudo, nas
hipoteses em que o ndo cumprimento se der por culpa da contratada, esta sera constituida em mora, sendo-
lhe aplicada as sanc¢des cabiveis.

26.4. Serd também admitido que a Administragdo opte pela extingdo do contrato, nos termos do
artigo 111, 11, Lei Federal n°® 14.133/2021.
27. DA EXECUCAO DOS SERVICOS
27.1. INSTRUCOES PRELIMINARES
27.1.1. A Contratada devera fazer um planejamento eficaz para a execucdo dos servigos,

visando evitar desperdicios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas
situagdes de risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o
empreendimento, atendendo aos padroes de qualidade e desempenho desejados.

27.1.2. Para tanto, a Contratada devera elaborar Cronograma Fisico-Financeiro ¢ Diagrama de
PERT/CPM, de forma a prever tempo, mao-de-obra, materiais € equipamentos necessarios a
execucdo dos servigos, e alternativas para imprevistos na execucdo de cada tarefa, compreendendo
um eventograma para a gestao da execucao de itens especificos e submeté-lo a aprovacao prévia da



SEINFRA.

27.1.3. A Contratada devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados, e ser
conhecedora das normas técnicas da ABNT relativa a execucao de todos os servigos.

27.14. A Contratada deverd ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto
ao periodo de chuva na regido, ndo sendo aceita alegacdo de atraso na execu¢do devido as chuvas
nem devido a condigdes topograficas ou geoldgicas.

27.1.5. O gerenciamento das atividades serd balizado por meio de reunides integradas
mensalmente, em data pré-fixada, e sempre que a FISCALIZACAO da SEINFRA julgar necessario.

27.2. PROJETO DO CANTEIRO

27.2.1. A Contratada devera apresentar o Projeto de Implantagdo do Canteiro, compativel com
0 objeto da licitacdo e documentos apresentados, em estrita observancia com a legislacio vigente, em
especial, as Normas Regulamentadoras (NRs) que regulamentam e orientam os procedimentos
obrigatdrios relacionados a seguran¢a e medicina do trabalho, aprovadas pela Portaria n® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e em conformidade com o Caderno de Encargos DEOP-MG — Parte C —
Descri¢ao dos Servigos.

27.2.2. A Contratada devera apresentar no prazo de at¢ 10 (dez) dias a contar da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos Servigos um organograma do canteiro, informando os
componentes da equipe alocada, explicitando as fungdes e responsabilidades, grau de autonomia para
a tomada de decisdes, formas de contatos com esses profissionais (telefone, e-mail e outros),
vinculando essa equipe de campo a estrutura hierdrquica da empresa. Esse organograma devera ser
representado graficamente para fixacdo em lugar visivel no escritorio.

27.2.3. Critério de medigdo: essa atividade nao serda medida por constituir-se em elemento
essencial ao gerenciamento do contrato.

27.3. PLANEJAMENTO GERENCIAL
27.3.1. Apos a emissido da Ordem de Inicio dos servigos, a FISCALIZACAO da SEINFRA

promovera reunido para definicdo de diretrizes com a Contratada, que receberd informacgdes gerais
sobre o escopo dos trabalhos e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrdes a serem adotados
na execucao.

27.3.2. A Contratada devera acompanhar o empreendimento por meio do software MS
PROJECT, ou similar ou de melhor qualidade, previamente aprovados pela SEINFRA, e que devera
ser atualizado semanalmente baseado no desenvolvimento dos servigos e que servira de suporte para
as reunides integradas.

27.3.3. A Contratada devera fazer um planejamento eficaz, visando evitar desperdicios de
recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar diversas situagdes de risco, garantindo o
cumprimento das metas de prazo e custos previstos para o empreendimento, atendendo aos padroes
de qualidade e desempenho desejados.

27.3.4. Para tanto, as reunides no local dos servigos obedecerdo ao seguinte roteiro:
27.34.1. Planejamento Periddico

27.3.4.1.1.  Analise das frentes de servico liberadas e constatagdo das quais estdo
sendo trabalhadas;

27.3.4.1.2.  Analise do desembolso financeiro e realizacdo fisica, comparando o
planejado x executado, por meio da Curva S;

27.3.4.1.3.  Analise das atividades impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse
impedimento, com o relato das providéncias que serdo tomadas para a superagdo do
problema.

27.3.4.1.4.  Critério de medicdo: as atividades acima ndo serdo medidas por constituir-
se em elemento essencial ao gerenciamento do contrato.

27.3.4.2. Alteracgdes nos Projetos, se for o caso



27.3.4.2.1.  Registrar as pequenas alteracdes porventura realizadas na execucdo dos
servigos, registrar os acertos em Diario;

27.3.4.2.2.  No caso de grandes alteracdes devera ser verificado o prazo para entrega
da nova solucdo e o responsavel pela Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/BR
do novo projeto;

27.3.4.23.  Além disso, deverdo ser registrados os acertos em Didrio e verificado se
existem outras frentes de servigo que podem ser trabalhadas em alternativa aos servigos
que estdo sendo modificados, sempre com a participacdo e anuéncia da Diretoria de
Empreendimentos de Saude da SEINFRA, solicitando, quando necessario, a presenca
dos autores dos projetos no canteiro.

27.3.4.3. Interferéncias com concessionarias
27.3.43.1.  Verificar o tipo e as providéncias a serem tomadas para a superacdo do
problema;

27.3.4.3.2.  Verificar se as solicitagdes as concessionarias foram formalizadas e se os
prazos acordados foram cumpridos;

27.3.43.3. A Contratada sera responsavel por quaisquer danos causados as redes das
concessionarias, devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais, objeto do
contrato.

27.3.4.4. Interferéncias Climaticas

27.3.4.4.1.  Analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento das atividades,
anotando no Diario os problemas por ela causados.

27.3.4.5. Seguranca do Trabalho

27.3.4.5.1. Cumprir todas as exigéncias pertinentes ao objeto da contratagdo,
impostas pela Lei Federal n°® 6.514, de 22 de dezembro de 1977, modificada pela Lei
Federal n° 7.855, de 24 de outubro de 1989, e pelas Normas Regulamentadoras da
Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho.

27.3.4.6. Sinalizac¢ao

27.3.4.6.1. Cumprir todas as exigéncias pertinentes ao objeto da contratacao,
constantes nas Normas Regulamentadoras n® 18 (item 18.27) e n°® 26, da Portaria n°.
3214/78 do Ministério do Trabalho, das normas de transito e das prescri¢des do Caderno
de Encargos do DEOP-MG priorizando a seguranca de pedestres e as areas de manobras
de caminhdes e maquinas.

27.3.4.7. Controle tecnoldgico

27.3.4.7.1.  Verificar os relatérios emitidos pelos laboratérios, referentes aos materiais
e servicos, devem ser realizados conforme memorial descritivo e controlados por normas
e orientagoes da SEINFRA, e em conformidade com as normas da ABNT.

28. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

28.1. A fiscalizagdo do Contrato ¢ competéncia e responsabilidade da Contratante, no caso a
SEINFRA, exigindo da Contratada o cumprimento integral de todas as obriga¢des contratuais, segundo
procedimentos definidos no Edital de Licitagdo e no Contrato, ¢ em conformidade com os critérios
definidos no Termo de Referéncia e com as normas técnicas e legislacio pertinente.

28.2. A execucdo dos Servigos serd acompanhada e fiscalizada por Servidores da Diretoria de
Empreendimentos de Saude da SEINFRA, Gestores/Fiscais do Contrato, formalmente designados nos
termos do inciso III, do art. 104 e §§ 1° e 2°, do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021.

28.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecug¢do ou desconformidade na execugdo do
contrato, o Gestor do Contrato dara ciéncia a Contratada, por escrito, para adog¢do das providéncias
necessarias para sanar as falhas apontadas.



28.4. A fiscalizacdo de que trata esta Clausula 28 ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada por quaisquer irregularidades, inexecucdes ou desconformidades havidas na execugdo do
objeto.

29. DAS MEDICOES DOS SERVICOS

29.1. As medigoes serdo elaboradas mensalmente. Para efeito de medigdo, serdo considerados
apenas os projetos e/ou servicos entregues até o dia 20 (vinte) de cada més. Caso os servicos sejam
entregues fora do periodo supracitado, os mesmos serdo considerados apenas na medi¢do subsequente.

29.2. Os itens serao medidos conforme critérios de medicdes, ja pré-estabelecidos por esse o6rgao,
e conforme critérios de qualidade estabelecidos do Manual de Normas para Elaboracdo de Servigos
Técnicos e Projetos.

29.3. Todo e qualquer servico a ser medido deverd constar, obrigatoriamente, das Planilhas de
Servigos integrantes do Contrato ou de Termo Aditivo, e cobrirdo todos os custos previstos na composi¢ao
de precgos e todas as despesas diretas e indiretas.

29.4. As medigdes serdo mensais € consecutivas, cujo periodo correspondera ao més cheio, a
excecdo da 1* e ultima medi¢des que poderdo ter periodos proporcionais as datas de inicio e término dos
servicos, ou aquelas processadas antes e apos o periodo de suspensdo temporaria dos servigos, caso
ocorra.

29.5. A medi¢ao dos servigos devera ser baseada em relatorios periddicos elaborados pela
Contratada, onde serdo registrados os levantamentos, memoria de calculo e graficos necessarios a
discriminacdo e determinacdo das quantidades dos servicos efetivamente executados no més e o
acumulado desde o inicio, bem como a indicacdo dos setores e areas do empreendimento em que o servigo
esta sendo aferido.

30. DO RECEBIMENTO DA OBRA/ SERVICO

30.1. Ao final da obra todos os servigos executados deverdo estar com todas as suas instalagdes
em perfeito estado de funcionamento, livre e desimpedidas de entulhos, sujeiras, respingos de tintas e
argamassas e/ou qualquer outra substancia que afete a estética e/ou o funcionamento de qualquer das
partes das edificagdes. Todo o empreendimento devera estar livre de qualquer pendéncia de licengas,
alvaras e aprovagdes nos 0rgdos pertinentes.

30.2. O objeto do Contrato sera recebido por equipe designada para tal, nos termos definidos no
artigo 140 da Lei Federal n°® 14.133/2021, conforme a seguir:

30.2.1. O Recebimento dos servicos e obras executados pela Contratada sera efetivado em
duas etapas sucessivas:

30.2.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

30.2.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais:

30.2.1.2.1. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando
estiver em desacordo com o contrato.

30.2.1.2.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

30.2.1.2.3.  Os prazos e os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisorio e
definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

30.2.1.2.4.  Salvo disposi¢do em contrario constante do edital ou de ato normativo, os
ensaios, os testes e as demais provas para afericao da boa execucao do objeto do contrato
exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

30.2.1.2.5. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela



Administragdo ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por
todos os danos causados por falha de projeto.

30.2.1.2.6. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo
eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsao de prazo
de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela segurangca dos materiais € dos servicos executados e pela funcionalidade da
constru¢do, da reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao,
pela corregdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

30.3. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis do termo
final ou da conclusdo dos servigos, pelos fiscais, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 140, I, a, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

30.4. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Uinica medi¢@o de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art.
119 c¢/c art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021).

30.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

30.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

30.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n°® 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para
efeito de liquidagao e pagamento.

30.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

31. DOS PAGAMENTOS

31.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio do Sistema Integrado de Administragdo
Financeira - SIAFI/MG, a crédito da Contratada.

31.2. A medi¢do dos trabalhos realizados em cada més serd processada e aprovada pela
SEINFRA no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data de sua protocolizagdo pela Contratada.

31.3. A Contratada terd 5 (cinco) dias tteis, a contar do desbloqueio pela mandatéria nos casos de
despesas a serem quitadas com recursos oriundos de repasse, ou, nos demais casos, a contar da aprovagao
da medicao pela SEINFRA, para encaminhar o documento fiscal e demais documentagdes exigidas em
contrato, para subsidiar o pagamento.

31.4. A Liquidagao sera efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias uteis contados do recebimento da
documentacao completa, de que trata o item 31.3., enviada pela Contratada.

31.5. O pagamento sera efetuado, por meio de ordem bancaria emitida por processamento
eletronico, a crédito do beneficidrio em um dos bancos que a Contratada indicar, no prazo de até 5 (cinco)
dias tuteis, contados a partir da data de liquidacdo da despesa, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

31.6. O item relativo a Administracao local serd medido em valor proporcional a cada medicao
de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total da verba constante do Relatorio do
Or¢amento.

31.7. O valor a (PI) da Administragdo Local a ser pago em cada medi¢do sera calculado da
seguinte forma:



AL mensal = AL X Valor da Medic¢ao dos servicos executados no
més
VC - AL

31.7.1. Onde:

31.7.1.1. AL mensal = Valor a ser pago em cada medigao.

31.7.1.2. AL = Valor total da verba Administracdo Local constante do Quadro de
Quantidades e Precos

31.7.1.3. VC = Valor inicial do contrato (PI) menos os valores relativos a
Mobilizacao/Desmobilizagdo e Instalacdo ¢ Manutencao do canteiro de obra.

31.8. Em caso de aditamento que implique em aumento de valor contratual ou prorrogacdo de
prazo, nao havera alteracao no valor definido no Quadro de Quantidades para o item Administragao Local.
Quando ocorrer execucdo total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente
ou restar residuo, sera devido o pagamento do total da verba remanescente na medigao final.

31.9. Nao serd devido pagamento da despesa relativa a Administracdo Local, sobre os itens
Mobilizacao / Desmobilizagao e Instalacao e Manutencao do canteiro de Obra.

32. DO REAJUSTE DE PRECOS

32.1. Conceder-se-a reajuste de pregos apos o decurso de prazo de 01(um) ano, contando do

primeiro dia (inclusive) do més subsequente ao do que se refere a proposta, qual seja, 1° de agosto, data
base do orcamento de referéncia da licitagdo, considerada a variagdo do Indice Nacional de preco da
Construgao Civil - INCC, calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundacao
Getulio Vargas, o qual devera retratar a variagao efetiva do custo de producao ou dos insumos utilizados
na consecugdo do objeto contratual, e também, a utilizagdo de informagdes do Indices de Obras Publicas
(Parceria do FGV IBRE e DNIT) disponibilizados pela Fundacdo Getulio Vargas/Instituto Brasileiro de
Economia - Composi¢ao de Custos Unitarios.

32.2. As medigdes serdo reajustadas na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte formula:
R=I; -1 x
v
Iy
32.2.1. Onde:
32.2.1.1. R = Reajuste
32.2.1.2. 11 = Indice do més do fato gerador do evento.
32.2.1.3. Io = Indice do més de referéncia do orgamento: JULHO/2024
32.2.1.4. V = Valor da medigao a ser reajustada.
32.3. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do reajuste serd utilizado o ultimo
indice disponivel, e o calculo do reajuste sera corrigido na medi¢do do més subsequente.
33. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
33.1. Compete a SEINFRA-MG:
33.1.1. Proporcionar todas as condigdes para que a Contratada possa desempenhar o seu
trabalho de acordo com as normas pactuadas.
33.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao dos servigos por servidor especialmente
designado pela SEINFRA.
33.1.3. Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigo

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos.

33.1.4. Indicar o local de instalagdo da placa da obra e verificar a sua instalagdo no prazo
estabelecido.



34.
34.1.

33.1.5. Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e informar a Contratada as divergéncias
observadas em relacdo a situagdo real da obra.

33.1.6. Acompanhar as condi¢gdes de organizagdo, seguranca dos trabalhadores e das pessoas
que transitam no canteiro da obra, de acordo com norma propria (ABNT), exigindo da Contratada as
corregdes necessarias.

33.1.7. Exigir da Contratada o uso, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e calgca
silcados, conforme modelo padrao SEINFRA.

33.1.8. Exigir da Contratada o uso por todos os seus operarios, bem como dos seus prestadores
dos servigos contratados, de Equipamentos de Prote¢do Individual “EPI”, compativeis com os
servicos em execucao e de acordo com a legislagdo vigente.

33.1.9. Solicitar e acompanhar a realizacdo dos ensaios geotécnicos e de qualidade, e
quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servigos executados.

33.1.10. Acompanhar todas as etapas de execugao e liberar a etapa seguinte.

33.1.11. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e

obras em execu¢do, bem como as interferéncias ¢ interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

33.1.12. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, sempre com a participagdo e
anuéncia da Geréncia Responsavel, solicitando, quando necessario, a presenca dos autores dos
projetos no canteiro da obra.

33.1.13. Solicitar a substituigdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras.

33.1.14. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servigo que ndo seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do
contrato.

33.1.15. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigoes.

33.1.16. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
Contratada, com base na comprovacao da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com
os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos DER-MG.

33.1.17. Exigir da Contratada a substituicdo dos profissionais, caso seja constatada a sua
inadequagdo para conduzir os servicos conforme especificado, ou exigir maior numero de
profissionais ou equipamentos para recuperar atrasos de cronograma.

33.1.18. Solicitar a substitui¢do de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a agao da FISCALIZACAO da SEINFRA ou cuja presenca no local dos servicos e obras
seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

33.1.19. Verificar e aprovar os desenhos do “as built” (como construido) elaborados pela
Contratada, que deve contemplar todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de modo a
documentar fielmente os servigos ¢ obras efetivamente executados.

33.1.20. Emitir o Termo de Recebimento Provisério (TRP) e o Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) da obra, nas datas previstas.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Compete a Contratada adotar as providéncias a seguir relacionadas, para a adequada

execugdo dos Servigos:

34.1.1. Iniciar a execugdo dos servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado a
partir da data estabelecida na Ordem de Inicio dos servicos.
34.1.2. Permitir e facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO da SEINFRA.

34.1.3. Acatar toda orientacdo advinda da FISCALIZACAO da SEINFRA com relacdo a



obra/servigo.

34.1.4. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua
habilitagdo e classificacdo no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicada para fins
de capacitagdo técnica profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢do por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela SEINFRA.

34.1.5. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo
rigorosamente as disposi¢des do Edital de Licitagdo e do Contrato, as Normas Técnicas aplicaveis, as
Especificagdes Técnicas, aos Projetos, as Planilhas de Quantitativos e Precos, bem como as
condicdes estabelecidas no “Caderno de Encargos DER-MG - Partes A, B, C, D e E”, e as instrucdes
oriundas da FISCALIZACAO da SEINFRA.

34.1.6. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, civis,
previdencidrios e trabalhistas, decorrentes da execugao do Contrato.

34.1.7. Providenciar, antes do inicio dos servigcos, as necessarias licencgas, aprovagdes e
registros especificos junto aos 6rgaos competentes, municipais, estaduais e/ou federais, tais como,
Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Servigos Publicos, Orgaos
ambientais, conforme o caso, inclusive quando houver necessidade de execucdo de servicos de
supressao de vegetacdo; rompimento de pavimentos de rua; alteracdo de trafego; remanejamento de
interferéncias, utilizacdo de areas de apoio (jazidas de solo, areais, pedreiras), disposi¢cao de residuos
de construcao civil, disposicao de solo, movimentagdo de terra e outros necessarios a consecugao da
obra, que deverdio ser .encaminhadas & FISCALIZACAO da SEINFRA. No caso de utilizagdo de
areas de apoio comerciais, somente poderdo ser utilizadas areas devidamente regularizadas, e suas
respectivas licengas/autorizagdes deverdo ser encaminhadas & FISCALIZACAO da SEINFRA.

34.1.7.1. Correra por conta exclusiva da Contratada o pagamento das taxas e
emolumentos decorrentes dos servigos indicados no subitem 32.1.7.

34.1.8. Equipar a obra com instalagdes necessarias e suficientes a sua adequada execugdo, tais
como: escritdrio da obra; instalagdes sanitarias; barracdes para deposito de materiais; deposito de
ferramentaria e equipamentos; tapumes, sinalizagdo, rotas de acesso, entre outros, conforme
determina a legisla¢do vigente, em especial, a “NR Norma Regulamentadora 18 - Condi¢des e Meio
Ambiente de Trabalho na Indastria da Construcdo”, a “NBR n° 12284 de 09/1991 - Areas de
Vivéncia em Canteiros de Obras”, ¢ a “NBR n°® 16200 de 04/2013 — Elevadores de Canteiros de
Obras para Pessoas e Materiais com Cabina Guiada Verticalmente — Requisitos de Seguranca para
Construcao e Instalacdo”, e em conformidade com o Caderno de Encargos DER-MG — Parte C —
Descrigao dos Servigos.

34.1.9. A SEINFRA, a critério da FISCALIZACAO, podera aceitar a locagdo de imével ou o
uso de container que substitua, integral ou parcialmente, as instalacdes do canteiro.

34.1.10. A Contratada deverd manter no escritorio da obra uma mesa reservada para a
FISCALIZACAO da SEINFRA, instalada com microcomputador com editor de texto, planilha
eletronica, acesso a Internet e impressora.

34.1.11. Ser responsavel civil pela obra/servico e manter a frente dos trabalhos o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) na licitagdo da obra, que deverd ter todo poder para
representa-la junto a SEINFRA.

34.1.12. Programar, quando solicitado, visita ao local da obra/servigo, em conjunto com a
FISCALIZACAO da SEINFRA.
34.1.13. Manter no local da obra o “Didrio de Obras” atualizado, no qual deverdo ser feitas

anotagdes diarias referentes as particularidades e ocorréncias da obra, reclamagdes, adverténcias e
questdes de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes, bem como, sobre o andamento
dos servicos e qualidade dos materiais, mao de obra, etc., registrando, em especial:

34.1.13.1. Pessoal efetivo, descrevendo a quantidade e funcao.
34.1.13.2. Descri¢ao das atividades e frentes de servico em desenvolvimento.

34.1.13.3. Equipamentos disponiveis.



34.1.13.4. Avanco fisico da obra.

34.1.13.5. Registros de ensaios de qualidade dos materiais empregados.
34.1.13.6. Registros quanto as a¢des de Seguranca do Trabalho.

34.1.13.7. Anotacgdes do Responsavel Técnico da obra.

34.1.13.8. Anotagdes da FISCALIZACAO da SEINFRA. Informagdes climaticas.
34.1.13.9. Acidentes de trabalho, e outros.

34.1.14. Todas as paginas do DIARIO DE OBRAS serio assinadas diariamente pelo
Engenheiro executor das obras da Contratada e pelo fiscal de obras da Contratante.

34.1.15. Providenciar e instalar, no prazo de até¢ 10 (dez) dias uteis contado a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servicos, as placas da obra definidas na Planilha de Sefvig:os,
conforme modelo(s) fornecido(s) pela SEINFRA, em local indicado pela FISCALIZACAO da
SEINFRA.

34.1.16. Apresentar 2 SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, a Anotacao da Responsabilidade Técnica (ART) de
execucao da obra junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU
BR.

34.1.17. Apresentar no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, para aprovagdo prévia pela SEINFRA, o Cronograma Fisico-
Financeiro detalhado da obra, utilizando o programa MS PROJECT, ou similar ou de melhor
qualidade.

34.1.18. Apresentar & SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data estabelecida na
Ordem de Inicio dos servigos, Apolice de Seguro Contra Riscos de Engenharia e de Responsabilidade
Civil Profissional, conforme Clausula 23 desse Edital e item 17 do Termo de Referéncia.

34.1.19. Manter no canteiro da obra, para consulta, copia do Edital de Licitagdo, do Contrato,
das Planilhas de Servigos, dos Projetos Basicos e/ou Executivos, Especificagdes e do Cronograma
Fisico Financeiro.

34.1.20. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, o comprovante da matricula no Cadastro Nacional
de Obras (CNO), conforme Instru¢do Normativa IN RFB n° 2061, de 20 de dezembro de 2021, da
Receita Federal do Brasil.

34.1.21. Analisar os projetos e, uma vez identificada quaisquer inconformidade e/ou
incompatibilidade, comunicar & SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data
de recebimento da Ordem de Inicio dos servigos, para adocdo, em tempo habil, das providéncias
cabiveis.

34.1.22. Consultar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contado da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, os Orgdos/concessionarias de servigo sobre a capacidade de
atendimento a obra/servico pelas redes publicas de energia elétrica, d4gua e esgoto.

34.1.23. Apresentar 3 FISCALIZACAO da SEINFRA cépia dos respectivos protocolos junto as
concessionarias.
34.1.24. Havendo necessidade de adequacdo nas redes para possibilitar as ligacdes definitivas,

comunicar imediatamente a SEINFRA, apresentando a resposta a consulta, de forma a possibilitar a
adocdo em tempo habil das providéncias cabiveis, antes da conclusdo da obra.

34.1.25. Responsabilizar-se pelas ligagdes provisorias e definitivas de dgua, esgoto, energia,
necessarias para a execugdo da obra, se for o caso.

34.1.26. Apresentar a SEINFRA os comprovantes de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, bem como providenciar a transferéncia das contas para a titularidade do Estado.

34.1.27. Encaminhar a SEINFRA, quando identificada a necessidade da prorrogacao do prazo
de execucdo da obra, solicitacdo de aditivo ao Contrato, até¢ 45 (quarenta e cinco) dias corridos antes



do seu vencimento, mediante apresenta¢do formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes
que a justifiquem, acompanhado do Cronograma Fisico-Financeiro da obra adequado ao novo prazo
proposto, para analise e aprovacao.

34.1.28. Encaminhar a SEINFRA, no caso da verificacdo no decorrer da obra da necessidade de
acréscimo de servicos ou servicos nao previstos no contrato, solicitacdo de aditivo de valor ao
contrato, até 10 (dez) dias corridos apos a sua constatagdo, mediante apresentagdo formal de motivos
estritamente técnicos ou supervenientes, para analise e aprovacao.

34.1.29. Apo6s o exame e aprovagdo das justificativas apresentadas e acerto da planilha, a
Contratada devera entregar & FISCALIZACAO da SEINFRA o novo Cronograma Fisico-financeiro
da obra adequado as alteragdes propostas, visando a formalizagdo do aditivo.

34.1.30. Executar todo e qualquer servigo extra, alteragdes de projetos ou especificagoes,
somente apos a formalizacdo do respectivo termo aditivo, salvo os de emergéncia, necessarios a
estabilidade ou seguranca da obra, do pessoal nela envolvido, ou de edificagdes vizinhas,
comunicando imediatamente 8 FISCALIZACAO da SEINFRA sobre o fato.

34.1.31. Tais servicos somente serdo aceitos como de emergéncia se assim forem
caracterizados posteriormente pela SEINFRA e serdo medidos e quantificados de acordo com a
qualificacdo de mao de obra e quantidade de materiais e equipamentos utilizados, sempre de acordo
com as especificacdes, normas e procedimentos da SEINFRA.

34.1.32. Comunicar a FISCALIZACAO da SEINFRA a ocorréncia de quaisquer atos,
circunstancias ou anormalidades, que ponham em risco o €xito € o cumprimento dos prazos de
execucdo dos servicos, propondo as agdes corretivas necessarias.

34.1.33. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou nao pela FISCALIZACAO da SEINFRA.
34.1.34. Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO da SEINFRA para retirar ou substituir

qualquer funcionario da obra, cujo trabalho nao esteja atendendo a contento as suas solicitagdes.

34.1.35. Cumprir as normas de prote¢do a satide e seguranga dos trabalhadores e de terceiros
no perimetro da obra.

34.1.36. Determinar o uso obrigatdrio, por todos os seus operarios, bem como dos prestadores
dos servigos contratados, de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), compativeis com os
servigos em execuc¢do e de acordo com a legislacdo vigente.

34.1.37. Correra por conta exclusiva da Contratada o custo desses Equipamentos.

34.1.38. Determinar o uso obrigatorio, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e calca
silcados, conforme modelo padrao SEINFRA, cujo uso ¢ exclusivo nas obras da SEINFRA.

34.1.39. Correra por conta exclusiva da Contratada o custo dos uniformes.

34.1.40. Manter seus empregados, quando nas dependéncias da SEINFRA, devidamente

identificados com cracha subscrito pela Contratada, no qual devera constar, no minimo, sua razao
social, nome completo do empregado e sua fotografia.

34.1.41. Responsabilizar-se, Uinica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade
dos servicos que executar, respondendo pela exatidao dos estudos, célculos e sejam eles fornecidos
ou nao pela SEINFRA.

34.1.42. Utilizar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais adequados a
execucdo do objeto da contratagdo, em conformidade com a proposta aprovada, apresentando a
FISCALIZACAO da SEINFRA para prévia aprovagio, quando for o caso, amostras dos materiais a
serem utilizados na obra.

34.1.43. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servicos, conforme
previsto nas normas técnicas pertinentes.

34.1.44. A SEINFRA podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico utilizando-se das
instalacdes e instrumentos da Contratada.

34.1.45. Apresentar 3 FISCALIZACAO da SEINFRA, quando for o caso, os resultados dos



rompimentos dos corpos de prova do concreto da estrutura, de acordo com as normas, bem como de
todo o aco a ser aplicado na obra.

34.1.46. Utilizar na execug¢do da obra, quando for o caso, produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal, nos termos de Edital.

34.1.47. Executar qualquer atividade, trabalho ou servigos noturnos ou em horarios especiais
somente com autorizagdo prévia da FISCALIZACAO da SEINFRA.

34.1.48. O trabalho noturno ou fora do horario normal ndo programado inicialmente, realizado
para recuperar atraso do cronograma por conta da Contratada, ndo serd considerado como 6nus da
SEINFRA, cabendo a Contratada absorver esse custo adicional.

34.1.49. Providenciar toda a sinalizacdo necessaria a execucao da obra, no sentido de
resguardar a integridade dos servigos executados e evitar qualquer tipo de acidente.

34.1.50. Armazenar os materiais empregados na obra em local apropriado e organizado, de
forma a evitar a sua contaminag¢do, inclusive a do meio ambiente, de modo a ndo prejudicar o transito
de pessoas, a circulagdo do material € a ndo provocar empuxos € sobrecargas excessivas nas
estruturas.

34.1.51. Remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o periodo de sua execucdo e, especialmente, ao seu final, dando
destinagdo em conformidade com as exigéncias legais.

34.1.52. Responsabilizar-se pela gestdo dos residuos decorrentes da execug¢do da obra, em
conformidade com a Resolucdo do CONAMA n° 307/2002, cuidando do transporte dos materiais
inaproveitaveis e entulhos, resultantes de escavagdes, perfuracdes e demoligdes, quer no local da
obra, quer para outro local, , promovendo sua destinagdo ambientalmente adequada, em locais
devidamente licenciados.

34.1.53. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas.

34.1.54. A Contratada devera encaminhar a FISCALIZACAO da SEINFRA a devida
regularizacdo ambiental dos locais de destinacdo dos residuos decorrentes da execu¢do da obra, bem
como a comprovagdo do volume e caracterizacdo dos residuos, que deverdo obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil — PGRCC, conforme preconizado
pela Lei Federal n° 12.305/2010, apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso, incluindo a
indicacdo do profissional responsavel pela implementagdo/monitoramento do PGRCC, com
respectiva Anotacao e Responsabilidade Técnica - ART.

34.1.55. A Contratada deverd comprovar, que todos os residuos removidos estdo devidamente
cadastrados no Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Residuos - MTR, considerando o
preconizado na Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019 e em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 de
2004 e 15.116, de 2021, incluindo a apresentagdo dos seguintes documentos, ou outros que vierem a
substitui-los: Manifesto de Transporte de Residuos - MTR, Certificado de Destinac¢do Final - CDF e
Declaragao de Movimentacao de Residuos — DMR.

34.1.56. Manter vigilancia na obra e assegurar até o seu recebimento pela SEINFRA, a
protecao e conservagao de tudo que ja tiver sido executado.

34.1.57. Responsabilizar-se por danos e prejuizos causados a pessoas e propriedades em
decorréncia dos trabalhos de execugdo de obras e instalacdes, correndo as suas expensas sem
responsabilidade ou 6nus algum para a SEINFRA, o ressarcimento ou indenizagdo que tais danos ou
prejuizos possam motivar.

34.1.58. Desenvolver, simultaneamente a execucdo dos servigos, o Projeto As Built - como
construido - com todas as especificidades e alteragdes promovidas nos projetos originais da obra se
for o caso.



35.
35.1.

34.1.59. Entregar ao final da obra, como condi¢do para liberacdo da medicéo final, o Projeto
As Built consolidado e completo, sendo 02 (duas) vias em meio magnético, assinadas digitalmente e
01 (uma) copia plotada e assinada pelo responséavel técnico da Contratada.

34.1.60. No caso de ndo haver nenhuma alteracdo, a Contratada devera apresentar declaracgao,
conforme modelo a ser fornecido pela SEINFRA, de que a obra foi executada integralmente em
conformidade com o Projeto original.

34.1.61. Providenciar, tdo logo a obra seja concluida, a baixa da matricula no Cadastro
Nacional de Obras (CNO), da Receita Federal do Brasil.

34.1.62. Entregar 2 SEINFRA, como condi¢do para liberagdo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra (TRD), a CND da Obra (Certiddo Negativa de Débito de Relativos as
Contribui¢des Previdencidrias e as de Terceiros) emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES
Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

35.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacao durante o certame;

35.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

35.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
35.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

35.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

35.1.2.4. deixar de apresentar amostra, quando for o caso;

35.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do Edital.

35.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

35.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

35.1.5. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagao.

35.1.6. fraudar a licitagao.

35.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

35.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

35.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

35.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada, quando for o caso.
35.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagado;
35.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°® 12.846, de 2013.

35.1.10. Com fulcro na Lei Federal n® 14.133/2021, a Administragdo poderd, apds regular
processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

35.1.10.1. adverténcia;
35.1.10.2. multa;
35.1.10.3. impedimento de licitar e contratar;

35.1.10.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida sua reabilitacao perante a propria
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autoridade que aplicou a penalidade.

35.1.11. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
35.1.11.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
35.1.11.2. as peculiaridades do caso concreto;
35.1.11.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
35.1.11.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
35.1.11.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos o6rgaos de controle.

35.1.12. O prazo para pagamento da multa serd de 30 (trinta) dias, a partir da comunicagdo
realizada por meio do Sistema Eletronico de Informagdes-SEI.

35.1.12.1. Para as infragdes previstas nos subitens 35.1.2., 35.1.3. ¢ 35.1.4., a multa sera
de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado.

35.1.12.2. Para as infragcdes previstas nos subitens 35.1.5., 35.1.6., 35.1.7., 35.1.8.¢
35.1.9., a multa serd de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado.

35.1.12.2.1. As multas deverdo observar os seguintes limites maximos:

35.1.12.2.1.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do fornecimento ou servigo nao realizado;

35.1.12.2.1.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa de
assinatura do contrato ou instrumento equivalente;

35.1.12.2.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou servi¢o nao
realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com
vicios ou defeitos ocultos que o tornem improprio ao uso ao que ¢ destinado, ou
diminuam-lhe o valor, ou ainda, fora das especificagdes contratadas.

35.1.12.2.1.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato em caso de
rescisdo contratual motivada pela Contratada.

35.1.12.2.1.5. Até 20 % (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato
ou autorizagdo de fornecimento, no caso de descumprimento das clausulas do
contrato ou autorizagdo de fornecimento que nao resultem na aplicacdo de outra
sangdo pecunidria ou na rescisdo, proporcionalmente ao fato e/ou prejuizo para a
Administragao Publica.

35.1.13. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de
multa.

35.1.14. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

35.1.15. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos subitens 35.1.2., 35.1.3. e 35.1.4., quando
nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

35.1.16. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos subitens 35.1.5., 35.1.6., 35.1.7.,
35.1.8. ¢ 35.1.9., bem como pelas infragdes administrativas previstas nos subitens 35.1.2., 35.1.3. ¢
35.1.4. que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento de licitar

e contratar, cuja dura¢ao observara o prazo previsto no art. 156, §5° da L.ei Federal n® 14.133/2021.

35.1.17. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
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descrita no subitem 35.1.3., caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora
da licitagdo, nos termos do art. 90, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

35.1.18. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 3 (trés) servidores
publicos estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 30 (trinta) dias contados do primeiro dia util subsequente ao
recebimento da notificagdo, apresentar defesa escrita, o rol de testemunhas e especificar as provas
que pretenda produzir.

35.1.18.1. Encerrada a instru¢cdo do PAR, a comissao elaborara relatério final.

35.1.18.2. Concluido o relatério final, a comissdo intimard o licitante para apresentar
alegacdes finais no prazo de 10(dez) dias.

35.1.18.3. A comissdao encaminhard encaminhara o PAR a unidade de assessoramento
juridico da SEINFRA, na forma do §2°, do art. 6°, da Lei Federal n° 12.846/2013.

35.1.18.4. Apo6s a manifestacao juridica, os autos do PAR serdo encaminhados a autoridade

competente para julgamento.

35.1.18.5. A autoridade competente decidira, de forma fundamentada, no prazo de até¢ 30
(trinta) dias, prorrogével uma unica vez por igual periodo.

35.1.19. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias da decisao proferida, contado da data da
intimagao a ser realizada por meio do Sistema Eletronico de Informagdes-SEI, o qual sera dirigido a
autoridade competente, que podera, no prazo de 15 (quinze) dias, reconsiderar sua decisao.

35.1.19.1. Mantida a decisdo recorrida, o PAR serd remetido a Junta de Recursos de
Processos Administrativos de Responsabilizacdo — JRPAR, para julgamento.

35.1.19.2. O recurso tera efeito suspensivo.

35.1.20. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obriga¢do de reparacao integral dos danos causados.

35.1.21. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagcdes serdo
enviadas eletronicamente por meio do Sistema Eletronico de Informagdes-SEI.

35.1.21.1. Os enderecos de e-mail informados no cadastro no Sistema Eletronico de
Informacgdes-SEI, serdo considerados de uso continuo do licitante, ndo cabendo alegagdao de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

35.1.22. Durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e pelo Decreto
Estadual n° 48.821, de 13 de maio de 2024, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
Contratada deverao ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

35.1.23. As sangoes serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a Administracao Publica Estadual - CAFIMP e no CAGEF-MG.
36. DA EXTINCAO DO CONTRATO
36.1. Os critérios referentes a extingdo do contrato sao os dispostos nos artigos 137 e seguintes da
Lei Federal n°® 14.133/2021.
37. DOS DIREITOS AUTORAIS
37.1. A Contratada nos termos do art. 93 da Lei Federal n® 14.133/2021, devera ceder para ao

Contratante todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos, as solugdes apresentadas e aos modelos
elaborados, bem como suas especificagdes técnicas e de toda documentagdo e todos os demais produtos
gerados na execucao do contrato, os quais poderao ser livremente utilizados e alterados pelo Contratante



em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacao de seu autor.

37.2. Os direitos autorais do projeto e demais documentos serdo, portanto, de propriedade da
Contratante, de modo que, nos termos do art. 93, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021, na hipdtese de
posterior alteracdo do projeto pela Administracdo Publica, bastara que o autor seja comunicado e os
registros serdo promovidos nos 6rgdos ou entidades competentes.

38. DAS DISPOSICOES GERAIS

38.1. Este Edital devera ser lido e interpretado na integra, e apoés encaminhamento da proposta
nao serdo aceitas alegacdes de desconhecimento.

38.2. O procedimento serd divulgado no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP.

38.3. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante a Sessdo
Eletronica observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e
na documentagao relativa ao procedimento.

38.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, ¢ consideram-se os dias uteis, exceto se estabelecido expressamente de forma diversa. S6 se
iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administragao.

38.5. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos licitantes, cujo prazo
nao conste deste Edital, devera ser atendido o prazo indicado pelo Agente de Contratagdo na respectiva
notificacao.

38.6. E facultado ao Agente de Contratacdo ou a Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo e a
afericao do ofertado, bem como solicitar a elaboragdao de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisdes.

38.7. O objeto desta licitagdo devera ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo de
Referéncia, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciarios decorrentes da referida execugao.

38.8. As normas disciplinadoras deste Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da compra.

38.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado deste certame.

38.10. O licitante contratado serd constantemente avaliado em termos de suas entregas.

38.11. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao
do certame na data marcada, a Sessdo Eletronica sera transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario.

38.12. O licitante devera orcar os servigos necessarios a integral execucao objeto, conforme
Especificagdes e Planilha de Servigos fornecida pela SEINFRA.

38.13. Fica entendido que as Especificacdes, a Planilha de Servicos e toda a documentacgao relativa
aos servicos a serem executados sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado
em um documento e omitido em outro, sera considerado como especificado e valido.

38.13.1. Nao caberd, portanto, qualquer reivindicagdo por parte da Contratada, com
fundamento em erro de quantidade de servicos e/ou de pregos, entendendo-se obrigado a executar os
servigos pelo prego ofertado.

38.14. Nao serdo aceitas quaisquer consideragdes com base em afirmagdes verbais.

38.15. As atividades inerentes ao Contrato serdo desenvolvidas em regime de subordinacdo e
estrita colaboracao com a SEINFRA.

38.16. Todo o material produzido e compilado durante a execu¢ao do Contrato sera de propriedade



da SEINFRA, que dela se utilizarad conforme melhor lhe convier.

38.17. A Contratada ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer

informac¢do, dado ou documento preparado ou recebido durante a execucdo dos servigos, sem a prévia
autorizagcdao da SEINFRA.

38.18. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacdo, valendo esta cldusula como rentincia expressa
a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

38.19. Os interessados poderao examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitagao e
seus anexos no site compras.mg.gov.br.

Débora Dias do Carmo
Subsecretaria de Edificacdes
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias — MG

_ ei' Documento assinado eletronicamente por Débora Dias do Carmo, Subsecretaria, em 11/03/2025, as
;giwm: fily 11:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de
eletronica 26 de julho de 2017.

r.- AL E.. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
TEe hitp://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

Aprt 3= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 107219684 ¢
PRETE 0 codigo CRC EC14A519.

Referéncia: Processo n° 1300.01.0002466/2024-73 SEI n° 107219684
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